



Caiet de sarcini

Pentru achiziția de servicii de elaborare/sprijin în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „*Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară*”.

A. LISTA ABREVIERILOR

ADR	Agenția pentru Dezvoltare Regională
CA	Cifra de Afaceri
CAEN	Clasificarea activităților din economia națională
CE	Comisia Europeană
COM	Comunicare a Comisiei Europene
CSNR	Cadrul Strategic Național de Referință
CSC	Cadrul Strategic Comun
CSDT	Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială
DJS	Direcția Județeană de Statistică
ECC	Echipa de Coordonare a Contractului
ERA	Aria Europeană a Cercetării
ESDP	Perspectiva Europeană a Dezvoltării Teritoriale
FC	Fondul de Coeziune
FEADR	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FEDR	Fondul European pentru Dezvoltare Regională
FSE	Fondul Social European
IMM	Întreprinderi mici și mijlocii
IPC	Indice de Potențial Competitiv
INS	Institutul Național de Statistică
ONG	Organizație Neguvernamentală
PIB	Produsul Intern Brut
POR	Programul Operațional Regional
RCA	Avantajele Comparative Relevante
TVA	Taxa pe Valoarea Adăugată
UE	Uniunea Europeană
VAB	Valoarea Adăugată Brută

1. INFORMAȚII GENERALE

Titlul contractului

Achiziție de servicii de elaborare/sprijin în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrul proiectului SinCE-AFC *"Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară"*.

1.1. Statul beneficiar

România

1.2. Autoritatea Contractantă

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA

Str. General Constantin Pantazi, nr.7A, Călărași, cod poștal 910164

Telefon : 0242 - 331 769, 0728 - 026 708

Fax : 0242 - 313 167

E-mail: office@adrmuntenia.ro

Website: www.adrmuntenia.ro

1.3. Contextul general al contractului

La nivelul UE, începând cu 2015 a fost adoptat un plan ambițios de acțiune privind economia circulară, care își propune să stimuleze tranziția către o economie circulară, competitivă astfel încât să se accelereze creșterea economică durabilă și generarea de noi locuri de muncă.

Acest demers este cunoscut sub titulatura de „Pachetul privind economia circulară (II)” incluzând o serie de propuneri legislative și un plan detaliat de măsuri necesare a fi adoptate până la finalul anului 2019.

Conceptul de circularitate propus este în strânsă legătură cu cel al eficienței utilizării resurselor naturale la nivel de sistem pe tot ciclul de viață al produselor, precum și transformarea deșeurilor în noi resurse pentru alte industrii.

La nivel național, începând din anul 2008, România are în vigoare *Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030* (Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, 2008). În cadrul acestui document strategic, se face referire la obiectivul privind „promovarea unor practici de consum și producție sustenabile”. Pentru anul 2020, Strategia propune ca obiectiv național „decuplarea creșterii economice de degradarea mediului prin inversarea raportului dintre consumul de resurse și

crearea de valoare adăugată și apropierea de indicii medii de performanță ai UE privind sustenabilitatea consumului și producției”.

1.3.1. Cadrul strategic european și național

1.3.1.1. Cadrul european al economiei circulare

UE în cadrul ”Pachetului privind economia circulară (II)” a inclus propuneri legislative privind deșeurile, care au în vedere o serie de obiective pe termen lung în materie de reducere a depozitării deșeurilor și de creștere a gradului de reciclare și de reutilizare, după cum urmează:

- Comunicarea „Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” - (COM(2015) 614 final)

Acest pachet reprezintă un demers inovator care a propus o nouă abordare asupra consumului resurselor fiind în coerență cu Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (7 EAP), care prevede printre altele:

- stabilirea unei viziuni la nivelul UE pentru anul 2050 privind realizarea unei „economii inovatoare, circulare, în care nu se irosește nimic și în care resursele naturale sunt gestionate în mod durabil”;
- obiective prioritare precum „trecerea Uniunii la o economie verde și competitivă cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor”.

În acest sens, Directiva Cadru 2008/98/CE privind deșeurile stabilește printre altele așa numita “ierarhie a deșeurilor” (art. 4), precum și criteriile de definire a subproduselor (art. 5), aspecte importante în promovarea circularității și în revalorificarea în cadrul pieței interne a unor noi produse rezultate din procesarea deșeurilor. Comunicarea urmărește etapele de producție, de consum și de gestionare a deșeurilor, stabilindu-se o serie de domenii prioritare, precum: materiale plastice, deșeuri alimentare, materii prime critice, activități de construcție și demolare, biomasă și bio-produse.

În plus, COM(2015) include pentru prima dată o definiție a **economiei circulare** ca fiind o economie „în care valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în economie atâta timp cât este posibil, iar generarea de deșeuri este minimizată”.

În ceea ce privește partea de management a deșeurilor au fost adoptate o serie de propuneri legislative, după cum urmează:

- Directiva cadru privind deșeurile;
- Directiva privind deșeurile de ambalaje;
- Directiva privind depozitele de deșeuri;
- Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- Directiva privind bateriile și acumulatorii și Directiva privind vehiculele scoase din uz.

Aspectele generale privind țintele pentru principalele fluxuri de deșeuri se referă la:

(a) atingerea unei ținte globale de reciclare la nivelul UE de cel puțin 55% din deșeurile municipale până în 2025, respectiv de 60% până în 2030 și 65% până în 2035;

(b) atingerea unei ținte globale la nivelul UE de reciclare și de pregătire pentru reutilizare pentru deșeurilor provenite din ambalaje de 65% până în 2025 și 70% până în 2030;

(c) realizarea până în 2020 a unui obiectiv de minim de 70% din greutate pentru pregătirea pentru reutilizarea, reciclarea și rambleiajul deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria asociată din lista deșeurilor. Pentru 2025 urmează să se atingă un nivel minim de 60% din greutate, iar până în 2030 un nivel minim de 65% din greutate;

(d) realizarea unui obiectiv comun al UE pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje în proporție de 75% până în 2030, prin intermediul unor ținte diferențiate aplicabile în cazul pregătirii pentru reutilizarea și reciclarea materialelor specifice conținute în deșeurile de ambalaje, respectiv:

- ◆ pentru 31.12.2025: 50% pentru plastic; 25% pentru lemn; 70% pentru metale feroase; 50% pentru aluminiu; 70% pentru sticlă; 75% pentru hârtie și carton;

- ◆ pentru 31.12.2030: 55% pentru plastic, 30% pentru lemn; 80% pentru metale feroase; 60% pentru aluminiu; 75 % pentru sticlă; 85% pentru hârtie și carton;

(e) un obiectiv obligatoriu de reducere a depozitelor de deșeuri până la maximum 10% din toate deșeurile, până în 2030;

(f) o interzicere a depozitării deșeurilor colectate separat, precum și promovarea unor instrumente economice de descurajare a depozitării în gropile de gunoi;

(g) definiții simplificate și îmbunătățite, metode armonizate la nivelul UE pentru calcularea ratelor de reciclare;

(h) textilele și deșeurile toxice din gospodării vor fi colectate separat începând cu 2025, iar deșeurile biodegradabile începând din 2024 pentru a fi reciclate acasă prin compost;

(i) măsuri concrete de promovare a reutilizării și de stimulare a simbiozei industriale;

(j) stimulente economice pentru ca producătorii să introducă pe piață produse mai ecologice și să sprijine schemele de recuperare și de reciclare (de exemplu, pentru ambalaje, baterii, echipamente electrice și electronice, vehicule).

Alte beneficii, conform evaluării Comisiei Europene și prezentate în cadrul **studiului de impact al pachetului privind economia circulară** vizează:

(i) crearea de locuri de muncă - peste 170 000 de locuri de muncă directe ar putea fi create până în 2035; (ii) efecte pozitive asupra competitivității sectorului deșeurilor din UE; (iii) reintroducerea materiilor prime secundare în procesul de producție, reducându-se dependența UE față de importurile de materii prime; (iv) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - peste 600 de milioane de tone de GES ar putea fi evitate în perioada 2015 - 2035.

- *Comunicarea „Investițiile într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă - O strategie reînnoită privind politica industrială a UE” – (COM(2017) 479)*

Prin intermediul acestei Comunicări se dorește: consolidarea capacității industriei de a se adapta cerințelor, de a dezvolta noi tehnologii digitale care să permită tranziția către o economie mai circulară și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Stimularea utilizării tehnologiilor inteligente pe tot parcursul lanțurilor valorice industriale, precum și valorificarea poziției de lider a Europei într-o economie circulară și cu emisii scăzute de dioxid de carbon este esențială pentru creșterea competitivității.

Lista materiilor prime critice pentru UE - COM(2017) 490

Comunicarea include un număr de 27 de materii prime critice importante pentru viitorul economiei europene. Totodată, documentul constituie un element de sprijin pentru negocierile comerciale, inițierea de acțiuni de cercetare și inovare și pentru implementarea Agendei 2030. Importanța materiilor prime critice este recunoscută în cadrul Planului de acțiune al UE pentru economia circulară, cu referire directă la necesitatea stimulării utilizării și reciclării eficiente a acestora.

- *Comunicarea Comisiei Europene „Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară”, (COM(2017) 34 final)*

Comunicarea propune o incursiune privind rolul valorificării energetice utilizate pentru tratarea deșeurilor reziduale în sprijinirea realizării obiectivelor Planului de acțiune pentru economia circulară, pornind de la ierarhia deșeurilor. Printre recomandările avute în vedere se numără și aceea referitoare la scăderea volumului deșeurilor mixte, respectiv creșterea sprijinului public pentru valorificarea energetică, datorită obligațiilor de colectare separată și a obiectivelor de reciclare mai ambițioase ale UE. De asemenea, se are în vedere și stimularea utilizării BAT-urilor, dezvoltarea parcurilor industriale și a simbiozei industriale.

În ceea ce privește statele membre ale UE cu mari capacități specializate de incinerare se precizează: necesitatea de a se introduce sau a se majora taxele de incinerare, în special pentru procesele cu recuperare redusă a energiei, asigurând, în paralel, perceperea unor taxe mai ridicate pentru depozitarea deșeurilor; eliminarea treptată a schemelor de sprijin pentru incinerarea deșeurilor și, după caz, reorientarea sprijinului către procesele cu rang superior în ierarhia deșeurilor; introducerea unui moratoriu asupra noilor instalații și dezafectarea celor vechi și mai puțin eficiente.

- *Directiva (UE) 2017/2102 de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice*

Prin categoriile de produse reglementate, precum și prin operațiunile de reparare, înlocuire a pieselor de schimb, renovare, reutilizare și modernizare a EEE se poate facilita promovarea economiei circulare, prin asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului.

Protocolul UE pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări

Protocolul include bune practici la nivelul UE, o prezentare generală a definițiilor și o listă de verificare pentru practicieni.

Adoptarea „pachetului deșeurilor electrice și electronice” (EU, 2018) cu referire în special la:

(i) stabilirea unei metodologii comune pentru calcularea ponderii echipamentelor electrice și electronice (EEE) introduse pe piața națională în fiecare stat membru și a unei metodologii comune pentru calcularea cantității de deșeuri de EEE generate în fiecare stat membru;

(ii) raportul privind revizuirea domeniului de aplicare al Directivei 2012/19/UE privind DEEE și reexaminarea termenelor limită pentru atingerea obiectivelor de colectare și privind posibilitatea stabilirii unor obiective individuale de colectare pentru una sau mai multe categorii de echipamente electrice și electronice echipament din anexa III la directivă;

(iii) raportul privind reexaminarea obiectivelor de recuperare a DEEE, privind eventuala stabilire a unor obiective separate pentru DEEE care urmează să fie pregătite pentru reutilizare și reexaminarea metodei de calcul a obiectivelor de recuperare prevăzute la articolul 11 alineatul (6) din Directiva 2012/19 / UE privind DEEE;

(iv) raportul privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferite Comisiei în temeiul Directivei DEEE.

Tot ca parte a cadrului european vizând tranziția către economia circulară pot fi menționate reglementările privind proiectarea ecologică (Directiva 2009/125/CE și reglementările verticale subsecvente), inclusiv Comunicarea Comisiei - Planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019. 35

- Planul de acțiune privind economia circulară - (COM(2018)32)

Planul de acțiune privind economia circulară are ca obiective: facilitarea reciclării și creșterea gradului de utilizare a materiilor prime secundare și înlocuirea substanțelor chimice care prezintă motive de îngrijorare, reducerea prezenței acestora și îmbunătățirea trasabilității acestora. Interfața dintre politica privind deșeurile și cea privind substanțele chimice, a fost percepută de multe ori ca fiind antagonică⁹. Pentru ca deșeurile să poată fi considerate noi resurse, acestea trebuie să îndeplinească așa-numitele „criterii privind încetarea statutului de deșeu” (EoW). Alinierea normelor tehnice este esențială pentru evitarea situațiilor când același material, care conține o substanță periculoasă, poate fi clasificat ca fiind periculos sau nepericulos, în funcție de statutul de deșeu sau de produs.

De multe ori se întâmplă să nu existe un acces facil la informațiile privind compoziția bunurilor devenite deșeuri, iar companiile care gestionează deșeurile nu știu dacă pot exista materiale contaminate. Au fost înregistrate cazuri când produsele fabricate legal puteau conține o substanță sau mai multe, care ulterior au fost interzise. În această situație ne confruntăm cu problema „substanțelor moștenite”, care reprezintă un adevărat obstacol pentru economia circulară.

Punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile - COM(2018)

Acest cadru aduce în prim plan existența unor substanțe chimice care pot fi obstacole tehnice pentru reciclarea și reutilizarea deșeurilor, a unor substanțe care pot fi periculoase pentru mediu și pentru oameni. Din păcate, aceste substanțe pot fi prezente în produsele vândute înainte de intrarea în vigoare a restricțiilor, putând încă să fie găsite în fluxurile de reciclare. În acest sens, se are în vedere creșterea gradului de accesibilitate a informațiilor privind prezența substanțelor în deșeuri, promovarea de cicluri de materiale netoxice, armonizarea normelor UE privind încetarea statutului de deșeu și a celor în baza cărora se decide care sunt deșeurile și substanțele chimice periculoase.

Tot în decursul anului 2018 a fost publicat, de către Comisia Europeană, așa numitul **mini-pachet de economie circulară** compus din:

- *strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - (COM(2018) 28*

În ianuarie 2018, a fost adoptată prima strategie la nivel european privind materialele plastice, ca parte a eforturilor comune de a realiza obiectivul ca, până în 2030, toate ambalajele din plastic să fie reciclabile contribuind astfel la tranziția către o economie mai circulară.

- *Un cadru de monitorizare pentru economia circulară - COM(2018)*

Cadrul propus are în vedere măsurarea progresului către o economie circulară dintr-o perspectivă multidimensională pe toată durata ciclului de viață al resurselor, produselor și serviciilor. În acest sens, sunt propuși zece indicatori grupați în patru etape, după cum urmează: (1) producție și consum, (2) gestionarea deșeurilor, (3) materii prime secundare și (4) competitivitate și inovație. Cadrul aduce în prim-plan rolul analizei fluxului de materiale în urmărirea progresului în direcția economiei circulare, dar acordă o importanță deosebită și competitivității și inovării.

- *Directiva (UE) 2018/851 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile*

Prin intermediul noii directive adoptate la 30 mai 2018, statele membre sunt invitate să ia măsuri pentru *reducerea deșeurilor alimentare în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, să monitorizeze nivelurile de deșeuri alimentare și să raporteze progresele înregistrate.*

Alte prevederi relevante pentru economia circulară ar fi următoarele:

- **definiții pentru bio-deșeuri și deșeuri alimentare**, valorificare materială, etc;
- utilizarea de *instrumente economice și alte măsuri pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor* de tipul taxelor de eliminare a deșeurilor prin depozitare și taxele de incinerare, schemelor de plată în funcție de cantitatea de deșeuri generată, schemele de răspundere extinsă a producătorilor, facilitarea donațiilor de alimente, stimulentele acordate autorităților locale sau alte instrumente și măsuri adecvate. De asemenea, sunt încurajate dezvoltarea, producerea, comercializarea și utilizarea produselor și componentelor de produse adaptate unei utilizări multiple, care conțin materiale reciclate, sunt durabile din punct de vedere tehnic, reparabile.
- *promovarea utilizării durabile a resurselor și a simbiozei industriale.*

Statele membre sunt invitate să ia măsuri pentru a facilita recunoașterea ca subprodus a unei substanțe sau a unui obiect care rezultă dintr-un proces de producție al cărui obiectiv principal nu este producerea respectivei substanțe sau a respectivului obiect, în cazul în care condițiile armonizate stabilite la nivelul Uniunii sunt respectate.

- *atenție deosebită este acordată prevenirii generării de deșeuri, care este considerată cea mai eficace modalitate de a îmbunătăți utilizarea eficientă a resurselor și de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului. În acest sens, promovarea modelelor de producție și consum durabile poate contribui în mod semnificativ la prevenirea generării deșeurilor. Statele membre sunt invitate să aibă în vedere indicatori și obiective calitative sau cantitative pentru zona de prevenție, precum și o mai bună informare a factorilor interesați.*

- **sprijinirea unei bioeconomii sustenabile.**

Prin intermediul noului Pachet de Economie Circulară se propune o abordare integrată și intercorelată de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor, începând de la proiectarea ecologică și terminând cu stadiul de deșeu.

Atât la nivel european, cât și național, **provocările legate de implementarea și monitorizarea economiei circulare** țin de necesitatea de actualizarea legislației naționale, încurajarea factorilor interesați pentru dezvoltarea de standarde pentru acele tipuri de fluxuri de deșeuri care necesită norme (ex. deșeurile din construcții și demolări, compost, deșeuri alimentare, etc.). Unele ținte sunt stimulante și necesită abordări inovatoare atât la nivel european, cât și național cum ar fi cazul deșeurilor alimentare care au prevăzute o țintă indicativă de reducere a deșeurilor alimentare la nivelul Uniunii de 30% până în 2025 și de 50% până în 2030.

De asemenea, o atenție deosebită trebuie acordată interferenței dintre legislația de produs, de reglementare a substanțelor chimice, a deșeurilor din plastic sau a celor marine, care necesită îmbunătățirea metodologiei de dezvoltare integrată, respectiv a sistemului electronic de colectare a datelor.

Realizarea planului de acțiune pentru economie circulară va necesita un angajament de politică publică la nivel național, ce va implica un proces extins de consultare a factorilor interesați în vederea identificării oportunităților de dezvoltare de afaceri durabile, respectiv de promovare a utilizării eficiente a resurselor.

1.3.1.2. Cadrul național – demersuri preliminare în direcția economiei circulare și a economiei verzi

La nivel național, începând din anul 2008, România are în vigoare *Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030* (Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, 2008). În cadrul acestui document strategic, se face referire la obiectivul privind „promovarea unor practici de consum și producție sustenabile”. Pentru anul 2020, *Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030*, propune ca obiectiv național „decuplarea creșterii economice de degradarea mediului prin

inversarea raportului dintre consumul de resurse și crearea de valoare adăugată și apropierea de indicii medii de performanță ai UE privind sustenabilitatea consumului și producției”.

Tot pentru anul 2020, ca obiectiv național de dezvoltare durabilă se are în vedere „atingerea nivelului mediu actual al țărilor UE la parametrii principali privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale”. În prezent, nu există niciun raport cu privire la stadiul implementării Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României orizonturi 2013–2020–2030.

Printre elementele văzute ca stimuli ai dezvoltării durabile au fost menționați: introducerea tehnologiilor ecologice și stimularea eco-inovației, achizițiile publice ecologice, dar și adoptarea de reglementări „privind introducerea în bugetele de venituri și cheltuieli și în situațiile financiare ale operatorilor economici a indicatorului „productivitatea resurselor”. Ca obiectiv pentru anul 2030, Strategia a propus: „apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de țările membre UE din punctul de vedere al producției și consumului durabile”.

Este o recomandare pentru introducerea în viitor a acestui indicator. În prezent nu se găsește în vreo reglementare națională.

Mai multe detalii cu privire la setul de indicatori de dezvoltare durabilă la nivel național și teritorial pot fi consultate la adresa: <http://www.insse.ro/cms/ro/content/indicatori-de-dezvoltare-durabila>.

**Indicatori de Dezvoltare Durabilă Teritorială în România (IDDT): indicatorii prezenți în baza de date au fost identificați atât în urma analizei indicatorilor existenți dezvoltați și utilizați de către Eurostat sau în alte documente și studii de politici ale UE, cât și a Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă. Așadar, aceștia urmăresc obiectivele țintă și modalitățile de acțiune la orizontul anilor: 2013, 2020, 2030, stabilite prin Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă și sunt construiți pe baza informațiilor care sunt disponibile în Institutul Național de Statistică, Ministerul Mediului și Padurilor și instituțiile în subordinea sau coordonarea acestuia și a metodologiilor care sunt armonizate cu cele ale Uniunii Europene.*

Funcționalitatea indicatorilor constă atât în înțelegerea coeziunii teritoriale prin măsurarea implementării obiectivelor prezentate în strategie, cât și în informarea și sprijinirea elaborării politicilor cu privire la dezvoltarea durabilă la nivel teritorial.

Baza de date (IDDT) include 46 de indicatori, cu seriile de date disponibile începând din anul 2005, structurați pe zece teme, astfel:

- 1. Societatea cunoașterii și dezvoltarea economică și socială – 18 indicatori*
- 2. Consumul și producția durabile – 9 indicatori*
- 3. Transport – 2 indicatori*
- 4. Conservarea și gestiunea resurselor naturale – 3 indicatori*
- 5. Sănătatea publică – 5 indicatori*
- 6. Nivel de trai – 2 indicatori*
- 7. Coeziunea socială și teritorială – 3 indicatori*
- 8. Buna guvernare – 2 indicatori*
- 9. Turism – 1 indicator*
- 10. Utilitate publică de interes local – 1 indicator*

Referitor la managementului integrat al deșeurilor, obiectivul avut în vedere face referire la trecerea „de la depozitarea deșeurilor la colectarea selectivă și valorificarea într-o proporție mai mare a deșeurilor reciclabile, inclusiv prin transformarea deșeurilor organice în compost, și utilizarea exclusivă, pentru mediul urban, a depozitelor ecologice”.

Directiva cadru 2008/98/CE privind deșeurile a fost transpusă prin Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor. În ceea ce privește deșeurile post-consum, România a transpus integral acquis-ul comunitar încă din perioada de preaderare. Actele normative au suferit de-a lungul timpului diverse actualizări, modificări, înlocuiri/abrogări. În prezent:

- Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje cu modificările și completările ulterioare este transpusă prin Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice este transpusă prin Ordonanța de Urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
- Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz este transpusă prin Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz;
- Directiva 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori este transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Documentele programatice privind gestionarea deșeurilor sunt reprezentate de: Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017 și care a fost elaborat pe baza Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor aprobată prin HG nr. 870/2013, instrumente de bază pentru implementarea politicii UE. Prin aderarea în 2007 la Uniunea Europeană, România și-a asumat atingerea în mod gradual a unor obiective în ceea ce privește colectarea selectivă, reciclarea, valorificarea și depozitarea deșeurilor. În pofida angajamentelor asumate, România are în prezent un sistem de gestionare a deșeurilor bazat încă în mare parte pe depozitare. În prezent, se înregistrează o serie de dificultăți, România având cea mai mare rată de depozitare a deșeurilor din UE (72%) care este cu mult peste media UE de 25,6%.

Ca parte a evoluției viitoare, România s-a angajat pentru promovarea unei politici publice în direcția economiei circulare adoptând Hotărârea Senatului nr. 3 din 2016 cu privire la Pachetul privind Economia Circulară. Prin intermediul acestei abordări se dorește continuarea eforturilor pentru soluționarea problematicei deșeurilor.

Cadrul economiei circulare la nivelul României se poate extinde și la alte zone conexe acestei abordări, cum ar fi:

(i) zona deșeurilor miniere

(ii) zona compostului - are un potențial mare pentru zona economiei circulare și necesită actualizarea legislației.

(iii) zona nămolurilor de la stațiile de epurare - are un potențial mare din punct de vedere al economiei circulare, acestea putând fi utilizate atât în agricultură, cât și pentru valorificare energetică. În prezent, O.M. nr. 95 din 12.02.2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și a procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri clasifică aceste tipuri de nămoluri în deșeuri nepericuloase, admise la depozitare.

Prin legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor se menționează că nămolurile de la stațiile de epurare netratate sau improprie pentru folosință agricolă sunt clasificate ca deșeuri periculoase și nu pot fi depozitate. Conform PNGD, gestionarea nămolurilor la nivelul fiecărui județ, este reglementată de Strategiile de gestionare a nămolurilor, elaborate în cadrul proiectelor finanțate prin POS Mediu și în curs de actualizare în cadrul proiectelor finanțate prin POIM.

(iv) zona deșeurilor alimentare reprezintă o arie emergentă economiei circulare din perspectiva prevenției și diminuării cantităților generate. La nivel național există legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, care necesită însă norme de implementare, respectiv realizarea unui standard de definire clară a criteriilor de încetare a statutului de deșeu și transformarea în produs secundar, care poate fi compostat și utilizat ulterior în agricultură sau pentru obținerea biogazului. Aspectele care țin de partea de donații trebuie să fie bine reglementare în ceea ce privește aspectele legate de siguranța alimentară, sănătatea umană etc. De asemenea, o versiune actualizată a legii ar trebui să includă și partea de prevenție a generării deșeurilor alimentare.

În ceea ce privește **zona economiei verzi**, România a implementat la nivel național o serie de acte normative relevante pentru acest domeniu, ce realizează sinergii cu economia circulară, cum ar fi:

- **Directiva 2012/27/UE** privind eficiența energetică prin intermediul Legii nr. 160/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică;
- **Directiva 2009/125/CE** de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, cu completările și modificările ulterioare transpusă prin HG nr. 55/2011, cadrul fiind completat și de HG nr. 580/2011 și HG 1090/2013. Prin intermediul acestor reglementări se urmărește realizarea de către consumatorii finali a unei economii de energie de 1,5 % în perioada 1 ianuarie 2014-2020.
- **Ordonanța de urgență nr. 24/2017** privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative (Directiva 2009/28/CE – promovarea utilizării energiei din surse regenerabile).
- **Decizia nr. 200/2003** de stabilire a unor criterii ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru detergenții de rufe și de modificare a Deciziei nr. 1999/476/CE cu modificările și completările ulterioare.

- **Hotărârea nr. 739/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică** bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020.

- **Hotărârea nr. 594/2018 privind Strategia Națională pentru Locuri de Muncă Verzi 2018 – 2025** include între sectoarele cu potențial de creare a locurilor de muncă și zona managementului deșeurilor.

- **Ordinul nr. 1068/1652/2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziții publice verzi** care cuprinde cerințele minime privind protecția mediului pentru anumite grupe de produse și servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini.

1.3.2 Potențialul economiei circulare la nivel european și național

Economia circulară și potențialul ei de a genera noi resurse, de a crea noi oportunități și modele de afaceri durabile, a câștigat o atenție deosebită, regăsindu-se pe agenda autorităților publice, a mediului de afaceri, a institutelor de cercetare și a organizațiilor non-guvernamentale. Păstrarea, respectiv recircularea materiilor prime, a resurselor secundare în cât mai multe cercuri de producție este un obiectiv inclus în politicile și planurile strategice ale mediului privat și public. Dintr-o abordare simplistă, implementarea economiei circulare vizează în principal două domenii, cu probleme specifice: industrial/profesional și domeniul rezidențial/municipal. La un anumit nivel, acestea sunt interdependente și se influențează sinergic (de ex.: proiectarea pentru o mai bună reparabilitate/reutilizare a produselor poate face mai ușoară atât reutilizarea, cât și reciclarea la sfârșitul duratei de utilizare).

În ceea ce privește **obiectivele de politică pentru perioada**, la nivelul anului 2019, acestea sunt orientate spre nevoile specifice de dezvoltare ale regiunii și sunt conforme și cu documentele programatice elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Acestea sunt:

- **OP 1 - o Europă mai inteligentă prin promovarea transformării economice inovatoare și inteligente**
 - (i) consolidarea capacităților de cercetare și inovare și a utilizării tehnologiilor avansate;
 - (ii) culegerea beneficiilor digitalizării pentru cetățeni, companii și guverne
 - (iii) consolidarea creșterii și a competitivității IMM-urilor
 - (iv) dezvoltarea abilităților pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat
- **OP 2 - o Europă mai ecologică, cu emisii reduse de carbon, prin promovarea tranziției energetice curate și echitabile, a investițiilor ecologice în domeniile apelor, a economiei circulare, a adaptării climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor și**
 - (i) promovarea măsurilor de eficiență energetică
 - (ii) promovarea energiei regenerabile

- (iii) dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare la nivel local
- (iv) promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și rezistența la dezastre
- (v) promovarea unei gestionări durabile a apei;
- (vi) promovarea tranziției către o economie circulară;
- (vii) consolidarea biodiversității, a infrastructurii ecologice în mediul urban și reducerea poluării;
- OP 3 - o Europă mai conectată prin sporirea mobilității și a conectivității regionale în domeniul TIC
 - (i) îmbunătățirea conectivității digitale;
 - (ii) dezvoltarea durabilă a rețelelor TEN-T, rezistentă la schimbările climatice, inteligentă, sigură și intermodală;
 - (iii) dezvoltarea mobilității naționale, regionale și locale durabile, flexibile și intermodale, rezistentă la schimbările climatice, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și la mobilitatea transfrontalieră;
 - (iv) promovarea mobilității urbane multimodale durabile;
- OP 4 - "o Europă mai socială care pune în aplicare Pilonul European al Drepturilor Sociale"
 - (i) sporirea eficienței piețelor forței de muncă și a accesului la locuri de muncă de calitate, prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale
 - (ii) îmbunătățirea accesului la servicii incluzive și de calitate în educație, instruire și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;
 - (iii) sprijinirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migrantilor și a grupurilor defavorizate, prin măsuri integrate, inclusiv în domeniul locuințelor și al serviciilor sociale;
 - (iv) asigurarea accesului egal la asistența medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv a asistenței medicale primare;
- OP 5 - "o Europă mai aproape de cetățeni prin încurajarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale"
 - (i) promovarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane;
 - (ii) încurajarea dezvoltării locale integrate sociale, economice și de mediu, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv pentru zonele rurale și de coastă, inclusiv prin dezvoltarea locală condusă de comunitate.

Un alt document programatic important este Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia. Aprobata în 2015, aceasta a fost elaborată conform Ghidului pentru elaborarea Strategiilor de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă, Dominique Foray&CO. Strategia are rolul de a sprijini acele sectoare în care economia regională este competitivă pe piețele globale, schimbând și modernizând modelele de producție

existente. Strategia regiunii Sud Muntenia conține un număr limitat de domenii de specializare, unul dintre acestea fiind Bioeconomia: Dezvoltarea economiei circulare. Strategia este publicată pe platforma <https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/ro31/>

Studiul "Tranziția către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în România", realizat de Institutul European din România în cadrul proiectului BIOREGIO, cu finanțare din Programul Interreg EUROPE, este un document de la care se poate pleca pentru realizarea analizei de la nivelul regiunii Sud Muntenia. Metodologia utilizată în elaborarea acestui studiu poate fi aplicată și în cazul analizei la nivel regional.

1.4. Contextul specific al contractului

În calitate de organism neguvernamental, de utilitate publică, care activează în domeniul dezvoltării regionale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia desfășoară o amplă activitate în scopul elaborării strategiilor de dezvoltare economico-socială. Una dintre atribuțiile ADR Sud Muntenia, statuate prin lege, o constituie elaborarea strategiilor, planurilor și programelor de dezvoltare regională.

Întrucât activitatea de dezvoltare și implementare proiecte este bazată pe principiul parteneriatului atât la nivelul elaborării, cât și al deciziei, acest proces solicită o implicare constantă și susținută din partea actorilor regionali cu atribuții în dezvoltarea locală și regională.

Planul de acțiune în domeniul economie circulare, în principal pentru IMM-urile din agricultură și industrie alimentară din regiunea Sud Muntenia, va fi un document ce va fi corelat și cu un alt document programatic important care este Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia.

Aceasta din urmă are rolul de a sprijini acele sectoare în care economia regională este competitivă pe piețele globale, schimbând și modernizând modelele de producție existente. Astfel, un număr limitat de priorități au fost selectate spre a primi finanțare, în funcție de atuurile deținute, de avantajele sale competitive și de potențialul unui impact de durată, unul dintre acestea fiind bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare.

1.5. Justificarea necesității serviciilor de elaborare/sprijin în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”.

Elaborarea planului mai sus menționat, reprezintă cea mai bună metodă de sprijinirea antreprenoriatului IMM-urilor din lanțul agroalimentar (agricultură și industrie alimentară) în tranziția către

economia circulară. Principalul impact așteptat este acela de trecere cu succes la economia circulară în agricultură și industria alimentară, reușind chiar să schimbe și să modernizeze procesele de producție.

Implicarea actorilor regionali relevanți în acest proces se poate realiza prin intermediul unui sistem deschis care să implice toate părțile interesate și care să reprezinte un proces bazat pe parteneriat și consultare publică.

2. OBIECTIVUL, REZULTATUL ȘI ACTIVITĂȚILE CONTRACTULUI

2.1. Obiectivul principal este acela de a obține servicii de elaborare/sprrijin în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „*Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară*”.

Totodată va fi investigat impactul investițiilor finanțate prin proiectele subscrise Planului de Dezvoltare Regională în agricultură și industrie alimentară în perioada 2014-2018/2019, va fi analizat potențialul economiei circulare din regiunea Sud Muntenia în agricultură și domeniul industriei alimentare, vor fi identificate bune practici în domeniul economiei circulare în sectorul agro-alimentar în România și vor fi formulate concluzii și recomandări în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”.

Expertul extern va participa la toate întâlnirile ADR Sud Muntenia organizate în România în cadrul proiectului, astfel, acesta va furniza un sprijin integrat pentru fundamentarea Planului de acțiune al proiectului SinCE-AFC.

2.2. Rezultatele contractului sunt serviciile de elaborare/sprrijin în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „*Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară*”.

Unul dintre rezultate va fi un **Studiu** ce va fi elaborat și va conține următoarele secțiuni:

- Impactul investițiilor finanțate prin proiectele subscrise Planului de Dezvoltare Regională în agricultură și industrie alimentară în perioada 2014-2018/2019;
- Analiza și potențialul economiei circulare din regiunea Sud Muntenia în agricultură și domeniul industriei alimentare;
- Bune practici în domeniul economiei circulare în sectorul agro-alimentar în România și cele prezentate în cadrul consorțiului proiectului;

- Concluzii și recomandări în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „*Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară*”.

Un alt rezultat îl va reprezenta participarea expertului extern la întâlnirea consorțiului proiectului din Romania (septembrie 2020), precum și la două întâlniri locale ale actorilor relevanți din regiunea Sud Muntenia, care vor avea loc la Călărași.

Documentele finale vor fi prezentate Autorității Contractante în limba română, atât pe format de hârtie, cât și pe suport electronic, iar rezumatul studiului în română și engleză, atât pe format de hârtie, cât și pe suport electronic.

2.3. Activitățile contractului

1. Managementul contractului;
2. Analiza documentară – analiza cantitativă (cercetarea de birou), analiza calitativă (cercetarea de teren), prelucrarea datelor statistice și administrative, realizarea de tabele, interpretarea tabelelor și compilarea informațiilor;
3. Participarea la întâlnirea consorțiului proiectului România precum și la două întâlniri locale ale actorilor relevanți din regiunea Sud Muntenia, care vor avea loc la Călărași.
4. Elaborarea Studiului final în limba română (conține 4 secțiuni) și a rezumatului în limba română și limba engleză.

3. SUPOZIȚII ȘI RISCURI

3.1. Supoziții

- Nu vor avea loc schimbări ale cadrului instituțional și legislativ care să afecteze obiectivul și rezultatele studiului;
- Existența unor date și indicatori de monitorizare corecte, complete și validate.

3.2. Riscuri

În general, riscurile sunt acelea asupra cărora managementul trebuie să își concentreze în mod fundamental atenția și cele mai mari eforturi. Autoritatea Contractantă dorește ca pe parcursul derulării

contractului să existe o urmărire a riscurilor identificate și evaluate, astfel încât periodic să se facă analize privind modul în care sunt respectate măsurile de prevenire și combatere a acestor potențiale riscuri.

Riscurile identificate la nivelul Caietului de Sarcini sunt:

- Lipsa de cooperare instituțională și comunicare ineficientă;
- Întârzieri pe parcursul derulării procedurii de atribuire din cauza eventualelor contestații și aprobărilor necesare pentru documente, care pot afecta demararea la timp a serviciilor;
- Absența și/sau inconsistența unor date și informații relevante pentru elaborarea studiului.

În cadrul propunerii tehnice, ofertanții vor identifica, descrie și argumenta riscurile care pot afecta execuția contractului și totodată vor propune recomandări de reducere/ eliminare a riscurilor identificate atât în Caietul de Sarcini, cât și a riscurilor relevante identificate suplimentar, privind execuția activităților și atingerea obiectivelor și rezultatelor.

5. SFERA DE ACTIVITATE A CONTRACTULUI

4.1. Sfera de cuprindere teritorială

Zona geografică acoperită este reprezentată de întregul teritoriu al regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, cu județele componente, respectiv: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

4.2. Activitățile specifice vizează:

1. Managementul contractului:

1.1. Întâlniri periodice cu echipa ECC

1.2. Realizarea Raportului Preliminar, Intermediar și a Raportului final

2. Analiza documentară:

2.1. Analiza cantitativă (cercetarea de birou):

- Conspectarea literaturii de specialitate în domeniu economiei circulare *în agricultură și industrie alimentară*. (studii, rapoarte, analize, strategii, metodologii etc.);

- Actualizarea datelor statistice și administrative relevante, aferente perioadei 2014-2018/2019 de la nivelul celor 7 județe, astfel încât să fie tratate toate cerințele ce rezultă din obiectivele contractului; interpretarea tabelelor și compilarea informațiilor;
- 2.2. Prelucrarea și interpretarea datelor (Analiza calitativă)

3. Stabilirea criteriilor de selecție a ideilor de proiect ce urmează a fi identificate în cadrul Focus grupului de descoperire antreprenorială(EDP), pentru a se facilita constituirea unei baze de date cu potențiali beneficiari din regiune ce va fi gestionată de Autoritatea Contractantă.

4. Participarea expertului extern la întâlnirea consorțiului proiectului din România , precum și la două întâlniri locale ale actorilor relevanți din regiunea Sud Muntenia, care vor avea loc la Călărași.

5. Elaborarea studiului în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrul proiectului **SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară “**

Analiza se va realiza pe două niveluri:

- **Județean**, evidențiind particularitățile, nevoile și potențialul fiecărui județ al regiunii;
- **Regional**, pentru a sublinia trăsăturile și tendințele regionale de dezvoltare, în comparație cu alte regiuni din România și Uniunea Europeană.

Documentul ce va fi realizat, în vederea elaborării planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrul proiectului **SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară “**, va cuprinde:

- Impactul investițiilor finanțate prin proiectele subscrise Planului de Dezvoltare Regională în agricultură și industrie alimentară în perioada 2014-2019.
- Analiza și potențialul privind tranziția către economia circulară din regiunea Sud Muntenia în agricultură și domeniul industriei alimentare; sprijin în colectarea ideilor inovative privind tranziția către economia circulară;
- Bune practici în domeniul economiei circulare în sectorul agro-alimentar în România și cele prezentate în cadrul consorțiului proiectului;
- Concluzii și recomandări în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară“.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (Autoritatea Contractantă) va desemna o echipă de experți care vor oferi informații și lămuriri echipei Prestatorului. De asemenea, va pune la dispoziția Prestatorului toate materialele de care dispune până în acest moment cu privire la subiectele menționate în Caietul de Sarcini.

Calitatea documentului final reprezintă răspunderea exclusivă a Prestatorului.

Documentele vor fi prezentate în format A4, iar fontul utilizat va fi „Calibri” de mărime 11. Marginile fiecărei pagini vor fi de 2,5 cm dreapta și 1,5 cm stânga, iar spațiul dintre rânduri va fi de un rând și jumătate.

Toate versiunile vor fi prezentate atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic, în formate de tip „.doc” (MS Word) și „.pdf” compatibile cu sistemele electronice ale Beneficiarului.

Versiunea finală, inclusiv anexele (editate color), vor fi redactate, pe suport de hârtie, în limba română. Aceste documente finale vor fi transmise în format electronic, atât pe adresele de e-mail comunicate Prestatorului de către Autoritatea Contractantă, cât și pe suport magnetic.

4.3 Metodologia de elaborare a studiului

În realizarea studiului, Prestatorul va respecta principiul coerenței interne și externe astfel încât să nu existe contradicții cu privire la conținutul documentului.

Studiul se va baza pe o abordare metodologică solidă care va fi prezentată de Ofertant în propunerea sa tehnică. În acest sens, Prestatorul va avea în vedere:

5. Analiza cantitativă (Cercetare de birou)

Aceasta va implica studiul documentelor relevante ce vizează domeniul avut în vedere, ale noilor orientări strategice în domeniul *economiei circulare*, precum și ale altor documente sugerate de către Autoritatea Contractantă sau identificate de către Prestator.

Din punct de vedere logistic, activitatea de colectare a datelor va presupune următoarele etape:

1. Elaborarea unei liste de date utile existente, necesare analizei;
2. Verificarea surselor posibile de colectare a datelor;
3. Analizarea calității, a disponibilității și a complexității datelor;
4. Actualizarea **tuturor datelor, din toate sursele, inclusiv prin transmiterea unor adrese oficiale către instituțiile relevante;**
5. Procesarea datelor colectate. Vor fi analizate datele și vor fi comparate cu valoarea medie de la nivel regional, național și european;

Prestatorul va analiza documentele relevante, pentru realizarea studiului. Tipurile de documente avute în vedere se referă la:

- Documentele programatice europene și naționale (se vor analiza cel puțin următoarele documente):
- Strategia Națională pentru Specializare Inteligentă a României pentru perioada 2014-2020;
- Platformele CDI: <https://erris.gov.ro/index.php?> și <https://www.brainmap.ro/>
- Programele operaționale ale României pentru perioada 2014-2020;
- Planul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014-2020.
- Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia, 2015
- Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ a României 2030 în firmele din Romania (Etichetarea ecologică europeană, Sistemul UE de management de mediu și audit (EMAS), Achiziții publice verzi, Managementul integrat al deșeurilor)
- Studiul "Tranziția către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în România", realizat de Institutul European din România în cadrul proiectului BIOREGIO

- Comunicarea „Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” – (COM(2015) 614 final)
- Comunicarea „Investițiile într-o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă – O strategie reînnoită privind politica industrială a UE” – (COM(2017) 479)
- Comunicarea Comisiei Europene „Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară”, (COM(2017) 34 final)
- Directiva (UE) 2017/2102 de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
- Planul de acțiune privind economia circulară – (COM(2018)32)
- Directiva (UE) 2018/851 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile
- Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje cu modificările și completările ulterioare este transpusă prin Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

NOTĂ: Prestatorul poate să propună Autorității Contractante completarea listelor cu indicatori.

Toți indicatorii vor fi caracterizați comparativ cu media europeană, națională și regională. În cazul în care indicatorii nu sunt disponibili pentru tot intervalul de timp și pentru toate nivelurile teritoriale, Prestatorul va prezenta documente justificative de la toate instituțiile abilitate.

b. Analiza calitativă (Cercetare de teren)

Activitatea va consta în colectarea de informații utilizând metode de investigare.

c. Prelucrarea datelor

Ofertantul nu se va limita la prezentarea evoluției indicatorilor aferenți, ci va face și o interpretare a acestor indicatori, ai regiunii Sud Muntenia și ai celorlalte regiuni, precum și în raport cu alte regiuni din UE. Vor fi prezentate efectele și vor fi identificate cauzele. Fiecare grafic va fi însoțit de explicații (cauze, efecte, context național/ european, etc.), după caz.

Toate tabelele care vor avea date/ informații pe mai mult de o pagină vor fi prezentate în secțiunea de anexe, prezentându-se în contextul documentului doar reprezentări grafice ale acestora împreună cu interpretarea descriptivă a datelor.

În urma prelucrării datelor vor fi elaborate:

- GRAFICE sau TABELE (acestea vor reflecta tendințele în evoluția economică la nivel județean/ regional/ național/ european)

5. MANAGEMENTUL ȘI MONITORIZAREA CONTRACTULUI

5.1. Managementul contractului și aspecte organizaționale

ADR Sud Muntenia, în calitate de Autoritate Contractantă, va fi responsabilă pentru administrarea contractului. **Beneficiarul rezultatelor** acestui contract este ADR Sud Muntenia.

Responsabilitatea **monitorizării implementării** tehnice a contractului îi revine, în numele Autorității Contractante, **Echipei de Coordonare a Contractului (ECC)**.

Echipa de Coordonare a Contractului (ECC) se constituie din Directorul Adjunct Dezvoltare și Comunicare și patru experți din cadrul aceluiași serviciu și este în principal responsabilă cu coordonarea generală a contractului, cu analiza și monitorizarea progreselor obținute pe fiecare fază a implementării acestuia, precum și global, privind atingerea obiectivelor și a rezultatelor contractului.

ECC se va reuni la fiecare întâlnire de lucru, conform calendarului prezentat în Caietul de Sarcini. ECC analizează și aprobă Raportul Preliminar, Intermediar și Raportul Final de activitate al Prestatorului de îndată ce acesta corespunde tuturor prevederilor Ofertei Tehnice și Caietului de Sarcini.

Reuniunile ECC vor fi organizate la sediul ADR Sud Muntenia.

Responsabilitatea pregătirii documentelor și a prezentărilor în cadrul reuniunilor ECC, precum și a oricăror altor măsuri necesare pentru desfășurarea acestor ședințe, reprezintă responsabilitatea integrală și sarcina Prestatorului.

Documentația, materialele de prezentare, precum și Rapoartele supuse dezbaterii ECC, vor fi transmise de experții Prestatorului, Autorității Contractante, pentru analiză și comentarii cu cel puțin 10 zile înaintea datei

de organizare a reuniunilor. Membrii ECC vor urmări modul în care comentariile și propunerile făcute au fost preluate, și integrate după caz, în studiu/ documente.

Documentele și materialele care urmează a fi pregătite pentru reuniunile ECC, precum și orice alte documente elaborate și prezentate pe suport de hârtie și/sau pe suport electronic pe durata contractului vor fi redactate în limba română, într-un format standard și număr de exemplare ce va fi agreat cu ECC și într-un sistem electronic de editare compatibil cu sistemele Autorității Contractante.

Prestatorul va desemna o persoană de contact, competentă și autorizată, care să asigure pe toată durata de implementare a contractului legătura permanentă cu Autoritatea Contractantă. Această persoană de contact va exercita, în numele Prestatorului, autoritatea exclusivă a acestuia în toate problemele tehnice, financiare și administrative legate de implementarea de zi cu zi a contractului.

Independent de cele de mai sus, sarcina și responsabilitatea integrală privind coordonarea, managementul și implementarea acestui contract în condițiile menționate în Caietul de Sarcini, îi revine Prestatorului și echipei sale de experți.

5.2. Monitorizarea contractului

Prestatorul va menține permanent legătura cu Autoritatea Contractantă, prin întâlniri directe pentru a-l informa și consulta în legătură cu stadiul și conținutul lucrării.

În cadrul acestor întâlniri vor fi prezentate următoarele documente:

5. **Raportul Preliminar** – în decurs de maxim 1 lună de la data de începere a activităților contractului.

Structura raportului preliminar va avea un număr minim de secțiuni (a se vedea anexa „Structura raportului preliminar”).

Raportul Preliminar va fi supus aprobării Autorității Contractante. În situația în care Raportul Preliminar nu este aprobat, Autoritatea Contractantă are dreptul de a rezilia contractul.

6. **Raportul Intermediar** va fi prezentat în a 6 lună a contractului. Acesta va conține o versiune intermediară a studiului, în sensul că prin analizele și cercetările întreprinse, experții vor acoperi integral toate capitolele.

Structura raportului intermediar va avea un număr minim de secțiuni (a se vedea anexa „Structura raportului intermediar”).

Raportul Intermediar va fi supus aprobării Autorității Contractante. În situația în care Raportul Intermediar nu este aprobat, Autoritatea Contractantă are dreptul de a rezilia contractul.

7. Raportul final

Rezultatul final al activităților desfășurate în cadrul acestui contract este Raportul final, în care va fi prezentată versiunea completă de lucru a studiului, acoperind toate capitolele, inclusiv anexele în original.

Structura Raportului Final va avea un număr minim de secțiuni (a se vedea anexa "Structura raportului final,,).

Anexele Raportului Final vor cuprinde varianta finală a documentului precum și documentele aferente cercetării, în original.

Raportul Final va fi supus aprobării Autorității Contractante. În situația în care Raportul Final nu este aprobat, Autoritatea Contractantă are dreptul de a rezilia contractul.

8. **Transmiterea versiunii finale a studiului** – va fi făcută în a 10 lună de la data de începere a activităților contractului. Termenul de livrare este de 5 zile de la aprobarea versiunii finale de către Autoritatea Contractantă.

Răspunderea pentru întocmirea corectă și reală, precum și pentru transmiterea la timp a acestor raportări Autorității Contractante, revine integral în sarcina Prestatorului și echipei de experți. Prestatorul va menține permanent legătura cu Autoritatea Contractantă prin întâlniri directe pentru a-l informa și consulta în legătură cu stadiul și conținutul lucrării.

În scopul monitorizării operative și implementării eficiente a contractului, precum și pentru preîntâmpinarea și diminuarea riscurilor apariției unor probleme legate de realizarea activităților și obținerea rezultatelor scontate, echipa de experți poate avea întâlniri de lucru periodice cu Echipa de Coordonare a Contractului din cadrul Autorității Contractante. Aceste întâlniri de lucru pot fi organizate ori de câte ori este necesar, la cererea Prestatorului sau/și a Autorității Contractante, în funcție de cerințele și evoluția contractului.

Calendarul orientativ al activităților

Luna	Reper/Rezultat	Reuniuni/Acțiuni
Luna 1	Minută ședință	Reuniunea internă de lansare a contractului
Luna 1	Raport Preliminar	Reuniune ECC
Luna 3	Stabilirea împreună cu Autoritatea Contractantă a criteriilor de selecție a	Ședințe pe Skype.

	ideilor de proiect în cadrul Focus grupului de descoperire antreprenorială	
Luna 3	Prezentarea bunelor practici identificate în România și în cadrul consorțiului proiectului;	Participare la doilea stakeholder meeting al proiectului și Focus Grup de Descoperire Antreprenorială (EDP)
Luna 6	Raport Intermediar	Reuniune ECC
Luna 8 – Septembrie 2020	Prezentarea - Analizei asupra IMM-urilor din agricultură și industria alimentară, din regiunea Sud Muntenia, în tranziția spre economia circulară. Studiul intermediar.	Participare la a doua întâlnire interregională (Romania)
Luna 9	Prezentarea recomandărilor pentru prima versiune a Planului de acțiune. Prezentarea secțiunilor finalizate ale studiului.	Participare la a treia stakeholder meeting al proiectului
Luna 10	Raport Final – prima versiune completă de lucru	Reuniune ECC
Luna 10	Livrarea documentelor și a anexelor Livrarea Studiului în limba română Livrarea rezumatului în română și engleză	În termen de 5 zile de la aprobarea versiunii finale de către Autoritatea Contractantă

5.3. Durata contractului

Contractul își va produce efectele începând cu prima zi de lucru următoare semnării și va înceta cel mai târziu după **10 luni** de la această dată.

6. CERINȚE MINIME PRIVIND RESURSELE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE IMPLICATE ÎN CONTRACT

Ofertantul trebuie să fie o instituție cu experiență relevantă în domeniul elaborării de studii și analize sectoriale și regionale; să aibă personal calificat și cu experiență în domeniul vizat; să fie capabil să realizeze studii de amploarea celor solicitate; să aibă capacitatea de a obține și colecta datele care sunt solicitate și să ofere analize și concluzii pertinente și relevante pentru domeniul vizat de studiu și planificarea dezvoltării regionale.

Ofertantul trebuie să probeze experiența rezultată din elaborarea unor proiecte naționale și internaționale în domeniul dezvoltării regionale și planificării teritoriale, inclusiv în realizarea bazelor de date și a documentației cartografice a studiului.

Capacitatea profesională a fiecărui expert cheie propus de Ofertant va fi analizată în legătură cu cunoștințele și experiența practică a acestuia în următoarele domenii:

- analiza și evaluarea economiei circulare;
- politica de coeziune a Uniunii Europene;
- contextul românesc general și specific în care va fi implementat contractul;
- statistic privind aspectele analizate - colectarea de date și informații și capacitatea de analiză și interpretare a acestora;
- elaborarea, redactarea și prezentarea de rapoarte analitice complexe;
- tehnoredactare.

Principalele responsabilități ale experților cheie, includ, fără a se limita, următoarele:

- implementarea de zi cu zi a activităților contractului;
- menținerea legăturii și colaborarea permanentă cu Autoritate Contractantă;
- asigurarea calității activităților desfășurate, conform Caietului de Sarcini și cerințelor Autorității Contractante;
- elaborarea și respectarea calendarului de lucru;
- elaborarea materialelor și prezentarea acestora în cadrul reuniunii interne de lansare a contractului (kick-off meeting);
- elaborarea și prezentarea materialelor în cadrul reuniunii finale a contractului și în cadrul sesiunilor de prezentare a studiului;
- elaborarea și prezentarea oricăror documente menționate în Caietul de Sarcini sau care vor fi solicitate de Autoritatea Contractantă.

În cazul în care Oferta este depusă de mai mulți operatori economici asociați, acordul de asociere ar trebui să permită un maxim de flexibilitate în implementarea contractului. Este astfel recomandată evitarea

acordurilor care oferă fiecărui partener din asociere un procent fix din activitățile ce trebuie executate în cadrul acestui contract.

În cazul în care Oferta este depusă în asociere, Ofertantul va face o descriere detaliată a distribuției sarcinilor și a responsabilităților individuale între asociați, precum și a modului de colaborare între asociați în vederea executării contractului.

Ofertantul trebuie să se asigure și să garanteze că experții pe care îi propune în cadrul acestui contract sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuție a contractului pentru realizarea activităților prevăzute, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada în care acesta își desfășoară activitățile atribuite. În acest sens, Ofertantul va anexa la propunerea tehnică, declarația de disponibilitate a fiecărui expert, semnată de către acesta.

Numărul maxim de ore lucrate va fi de 50 zile x 8 ore=400 ore

Cheltuielile cu deplasarea unei persoane la evenimentele externe și interne prevăzute vor fi în sarcina exclusivă a ofertantului.

În materia conflictului de interese se aplică prevederile legislației în vigoare.

7. CRITERII DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire a contractului de achiziții publice privind realizarea studiului la care se referă Caietul de Sarcini, este „**Prețul cel mai scăzut**”.

8. BUGETUL CONTRACTULUI

8.1. Prețul estimat al contractului

Prețul maxim estimat al contractului este 28.000 de lei, exclusiv TVA (preț global cu toate cheltuielile incluse, conform Caietului de Sarcini).

8.2. Condiționalități privind efectuarea plăților

Plățile se vor efectua în trei tranșe, astfel:

- plata primei tranșe, de 20% din valoarea totală a contractului, se va efectua în 30 de zile de la înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, cu condiția aprobării prealabile de către ECC a Raportului Preliminar printr-un raport de avizare;

- plata celei de-a doua tranșe, de 30% din valoarea totală a contractului, se va efectua în 30 de zile de la înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, cu condiția aprobării Raportului Intermediar de către ECC printr-un raport de avizare;
- plata ultimei tranșe, de 50% din valoarea totală a contractului, se va efectua în 30 de zile de la înregistrarea la Autoritatea Contractantă a unei cereri valide de plată, dacă Prestatorul va îndeplini cumulativ următoarelor 2 criterii:
 - ✓ aprobarea Raportului Final de către ECC printr-un raport de avizare și
 - ✓ recepționarea de către Autoritatea Contractantă a Studiului în limba română și a rezumatului în română și engleză, atât pe format de hârtie, cât și pe suport electronic.

Plățile vor fi efectuate în lei. În acest scop, Prestatorul va deschide un cont bancar în lei. Toate cererile de plată ale Prestatorului vor fi prezentate în lei.

9. ALTE CERINȚE

9.1. Clauze minime obligatorii de confidențialitate

Prestatorul va avea în vedere că toate informațiile, datele, rapoartele, analizele și orice alte materiale pe care acesta și echipa de experți le vor elabora sunt considerate confidențiale, dacă Autoritatea Contractantă nu dispune altfel.

Diferitele versiuni ale studiului și versiunea finală, elaborate conform celor menționate în Caietul de Sarcini, precum și oricare alte materiale redactate de către Prestator și utilizate în elaborarea studiului, reprezintă proprietatea exclusivă a Autorității Contractante conform art.7, lit. b, din **Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe** și nu pot fi date publicității, decât după primirea acordului scris al acesteia.

Pe toată durata contractului, Prestatorul se va asigura că experții respectă aceste clauze minime obligatorii de confidențialitate, coroborat cu alte prevederi contractuale din acest domeniu.

9.2. Contactele cu media

În privința relațiilor cu media, Prestatorul și echipa de experți nu sunt autorizați să facă declarații, să susțină interviuri, să răspundă unor întrebări și să comunice, prin oricare dintre mijloacele utilizate de/ în media, informații în legătură cu analizele, datele și documentele pe care acesta le va obține și prelucra în cursul derulării prezentului contract, fără a avea acordul scris prealabil al Autorității Contractante.

Prestatorul și/sau experții vor informa imediat Autoritatea Contractantă cu privire la orice contact cu/solicitat de media în legătură cu acest contract.

10. CERINȚE SPECIALE

Toate materialele elaborate în cadrul contractului (ex. rapoarte, materiale distribuite, etc.) trebuie să respecte Manualul de Identitate Vizuală al Programului Interreg Europe, logo-ul proiectului SinCE-AFC și al ADR Sud Muntenia.

ANEXE

1. Structura Raportului Preliminar
2. Structura Raportului Intermediar
3. Structura Raportului Final

STRUCTURA RAPORTULUI PRELIMINAR

CUPRINS

1. INTRODUCERE

1. **OBIECTIVELE ȘI REZULTATELE CONTRACTULUI** (se va completa în conformitate cu Caietul de Sarcini)

2. IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

- 2.1. **ACTIVITĂȚI DERULATE** (Luna 1 - Luna 10)

ACTIVITATEA 1. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI	
SUBACTIVITATEA 1.1 ORGANIZAREA ÎNTÂLNIRILOR ECC	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 1
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Organizarea întâlnirilor de lucru Elaborarea de minute
REZULTATE	Nr. întâlniri de lucru Nr. minute elaborate
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 1. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

SUBACTIVITATEA 1.2 RAPORT PRELIMINAR

TERMEN PLANIFICAT	Luna 1
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Elaborarea Raportului Preliminar
REZULTATE	Raport Preliminar aprobat
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 1. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

SUBACTIVITATEA 1.3 RAPORT INTERMEDIAR

TERMEN PLANIFICAT	Luna 6
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Elaborarea Raportului Intermediar
REZULTATE	Raport Intermediar aprobat
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 1. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

SUBACTIVITATEA 1.4 RAPORT FINAL

TERMEN PLANIFICAT	Luna 10
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Elaborarea Raportului Final
REZULTATE	Raport Final aprobat
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 2. ANALIZA DOCUMENTARĂ

SUBACTIVITATEA 2.1 ANALIZA CANTITATIVĂ

TERMEN PLANIFICAT	Luna 1 – Luna 8
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Transmiterea de adrese către instituțiile abilitate Colectarea indicatorilor
REZULTATE	Nr. de adrese de solicitare către instituțiile abilitate a furniza date statistice și administrative Nr. adrese de răspuns cu privire la furnizarea datelor statistice și administrative Nr. indicatori colectați
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	
ACTIVITATEA 2. ANALIZA DOCUMENTARĂ	
SUBACTIVITATEA 2.2 PRELUCRAREA ȘI INTERPRETAREA DATELOR	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 2 - Luna 9
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Prelucrarea și interpretarea indicatorilor colectați
REZULTATE	Nr. de indicatori prelucrați
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	
ACTIVITATEA 3- Participarea la evenimentele proiectului	
Sub-activitatea 3.1. Participarea la evenimentul de diseminare - a doua intalnire a grupului de stakeholderi și Focus grup de descoperire antreprenorială (EDP)	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 3
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Participarea la evenimentul de diseminare - a doua intalnire a grupului de stakeholderi

REZULTATE	<p>1. Prezentarea versiunii preliminare a studiului cu secțiunile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impactul investițiilor finanțate prin proiectele subscrise Planului de Dezvoltare Regională în agricultură și industrie alimentară în perioada 2014-2019. -- Analiza și potențialul economiei circulare din regiunea Sud Muntenia în agricultură și domeniul industriei alimentare. - Bune practici în domeniul economiei circulare în sectorul agro-alimentar în România și în cadrul consorțiului proiectului; - Concluzii și recomandări în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”. <p>2. Prezentarea domeniilor selectate pentru Focus grup de descoperire antreprenorială (EDP)</p>
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

SUBACTIVITATEA 3.2 Participarea la vizita de studiu din Romania (3 zile)	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 8
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Participarea la vizita de studiu din Romania (3 zile)
REZULTATE	Prezentare a versiunii finale a studiului în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”.
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

Sub-activitatea 3.3. Participarea la evenimentul de diseminare - a treia intalnire a grupului de stakeholderi

TERMEN PLANIFICAT	Luna 9
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Participarea la evenimentul de diseminare - a treia intalnire a grupului de stakeholderi
REZULTATE	<p>1. Prezentarea versiunii finale a studiului cu următoarele secțiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impactul investițiilor finanțate prin proiectele subscrise Planului de Dezvoltare Regională în agricultură și industrie alimentară în perioada 2014-2019. - Analiza și potențialul economiei circulare din regiunea Sud Muntenia în agricultură și domeniul industriei alimentare. - Bune practici în domeniul economiei circulare în sectorul agro-alimentar în România și în cadrul consorțiului proiectului; - Concluzii și recomandări în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”. <p>2. Prezentarea unei versiuni de Plan de acțiune</p>
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 4. Elaborarea studiului în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”

SUBACTIVITATEA 4.1 REALIZAREA ȘI LIVRAREA Studiului

TERMEN PLANIFICAT	Luna 6-10
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Realizarea Studiului
REZULTATE	LIVRAREA în luna a 10-a a Studiului cu secțiunile:

	<ul style="list-style-type: none"> - Impactul investițiilor finanțate prin proiectele subscrise Planului de Dezvoltare Regională în agricultură și industrie alimentară în perioada 2014-2019. - Analiza și potențialul economiei circulare din regiunea Sud Muntenia în agricultură și domeniul industriei alimentare. - Bune practici în domeniul economiei circulare în sectorul agro-alimentar în România și în cadrul consorțiului proiectului; - Concluzii și recomandări în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”.
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

2.2. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR CONTRACTULUI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE

ACTIVITATEA		
DESCRIEREA SUB-ACTIVITĂȚII	REZULTATELE VIZATE	TERMEN DE REALIZARE

ANEXE

1. CENTRALIZATORUL DATELOR STATISTICE NECESARE REALIZĂRII STUDIULUI (instituția, nivelul de agregare)
2. TABELE DE CORESPONDENȚĂ A TEMELOR DE CERCETARE

Notă: Pe copertă se va specifica perioada de raportare acoperită sub forma (De la zz/ll/aaaa până la zz/ll/aaaa), iar documentul va respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Interreg EUROPE

STRUCTURA RAPORTULUI INTERMEDIAR

CUPRINS

1. INTRODUCERE

1. **OBIECTIVELE ȘI REZULTATELE CONTRACTULUI** (se va completa în conformitate cu Caietul de Sarcini)

2. IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

2.1. **ACTIVITĂȚI DERULATE** (Luna 1 - Luna 6)

ACTIVITATEA 1. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI	
SUBACTIVITATEA 1.1 ORGANIZAREA ÎNTÂLNIRILOR ECC	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 1
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Organizarea întâlnirilor de lucru Elaborarea de minute
REZULTATE	Nr. întâlniri de lucru Nr. minute elaborate
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 1. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI	
SUBACTIVITATEA 1.2 RAPORT PRELIMINAR	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 1- Luna 6
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Elaborarea Raportului Preliminar
REZULTATE	Raport Preliminar aprobat
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 1. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI	
SUBACTIVITATEA 1.3 RAPORT INTERMEDIAR	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 6
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Elaborarea Raportului Intermediar
REZULTATE	Raport Intermediar aprobat
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 1. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI	
SUBACTIVITATEA 1.4 RAPORT FINAL	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 10
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Elaborarea Raportului Final
REZULTATE	Raport Final aprobat
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 2. ANALIZA DOCUMENTARĂ	
SUBACTIVITATEA 2.1 ANALIZA CANTITATIVĂ	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 1 - Luna 8
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Transmiterea de adrese către instituțiile abilitate Colectarea indicatorilor
REZULTATE	Nr. de adrese de solicitare către instituțiile abilitate a furniza date statistice și administrative Nr. adrese de răspuns cu privire la furnizarea datelor statistice și administrative Nr. indicatori colectați

PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 2. ANALIZA DOCUMENTARĂ	
SUBACTIVITATEA 2.2 PRELUCRAREA ȘI INTERPRETAREA DATELOR	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 2 - Luna 9
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Prelucrarea și interpretarea indicatorilor colectați
REZULTATE	Nr. de indicatori prelucrați
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 3- Participarea la evenimentele proiectului	
Sub-activitatea 3.1. Participarea la evenimentul de diseminare - a doua intalnire a grupului de stakeholderi și Focus grupul de descoperire antreprenorială(EDP)	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 3
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Participarea la evenimentul de diseminare - a doua intalnire a grupului de stakeholderi
REZULTATE	1. Prezentarea versiunii preliminare a studiului <i>cu secțiunile</i> : - Impactul investițiilor finanțate prin proiectele subscrise Planului de Dezvoltare Regională în agricultură și industrie alimentară în perioada 2014-2019.

	<ul style="list-style-type: none"> - Analiza și potențialul economiei circulare din regiunea Sud Muntenia în agricultură și domeniul industriei alimentare. - Bune practici în domeniul economiei circulare în sectorul agro-alimentar în România și în cadrul consorțiului proiectului; - Concluzii și recomandări în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”. <p>2. Prezentarea domeniilor selectate pentru Focus grupul de descoperire antreprenorială (EDP)</p>
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

SUBACTIVITATEA 3.2 Participarea la vizita de studiu din Romania (3 zile)	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 8
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Participarea la vizita de studiu din Romania (3 zile)
REZULTATE	<p>Prezentare a versiunii finale a studiului <i>cu secțiunile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Impactul investițiilor finanțate prin proiectele subscrise Planului de Dezvoltare Regională în agricultură și industrie alimentară în perioada 2014-2019. - Analiza și potențialul economiei circulare din regiunea Sud Muntenia în agricultură și domeniul industriei alimentare. - Bune practici în domeniul economiei circulare în sectorul agro-alimentar în România și în cadrul consorțiului proiectului; - Concluzii și recomandări în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”.

PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

Sub-activitatea 3.3. Participarea la evenimentul de diseminare - a treia intalnire a grupului de stakeholderi	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 9
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Participarea la evenimentul de diseminare - a treia intalnire a grupului de stakeholderi
REZULTATE	<p>1. Prezentarea versiunii finale a studiului <i>cu secțiunile</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impactul investițiilor finanțate prin proiectele subscrise Planului de Dezvoltare Regională în agricultură și industrie alimentară în perioada 2014-2019. - Analiza și potențialul economiei circulare din regiunea Sud Muntenia în agricultură și domeniul industriei alimentare. - Bune practici în domeniul economiei circulare în sectorul agro-alimentar în România și în cadrul consorțiului proiectului; - Concluzii și recomandări în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”. <p>2. Prezentarea recomandărilor pentru prima versiune de Plan de acțiune</p>
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 4. Elaborarea studiului în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”	
SUBACTIVITATEA 4.1 Realizarea și livrarea Studiului	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 6-10
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Realizarea Studiului
REZULTATE	<p>LIVRAREA în luna a 10-a a Studiului <i>cu secțiunile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Impactul investițiilor finanțate prin proiectele subscrise Planului de Dezvoltare Regională în agricultură și industrie alimentară în perioada 2014-2019. - Analiza și potențialul economiei circulare din regiunea Sud Muntenia în agricultură și domeniul industriei alimentare. - Bune practici în domeniul economiei circulare în sectorul agro-alimentar în România și în cadrul consorțiului proiectului; - Concluzii și recomandări în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”.
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ANEXE

1. CORESPONDENȚA CU INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA OBTINERII INDICATORILOR
2. TABELE EXCEL ÎN FORMAT ELECTRONIC CU TOATE DATELE PRELUCRATE
3. VERSIUNEA INTERMEDIARĂ A STUDIULUI

Notă: Pe copertă se va specifica perioada de raportare acoperită sub forma (De la zz/ll/aaaa până la zz/ll/aaaa), iar documentul va respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Interreg Europe , logo ADR Sud Muntenis și logo-ul proiectului

4. RAPOARTE DE ACTIVITATE INDIVIDUALE

STRUCTURA RAPORTULUI FINAL

CUPRINS

1. INTRODUCERE

1. **OBIECTIVELE ȘI REZULTATELE CONTRACTULUI** (se va completa în conformitate cu Caietul de Sarcini)

2. IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

2.1 **ACTIVITĂȚI DERULATE** (Luna 1 - Luna 10)

ACTIVITATEA 1. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI	
SUBACTIVITATEA 1.1 ORGANIZAREA ÎNTÂLNIRILOR ECC	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 1 – Luna 10
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Organizarea întâlnirilor de lucru Elaborarea de minute
REZULTATE	Nr. întâlniri de lucru Nr. minute elaborate
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 1. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI	
SUBACTIVITATEA 1.2 RAPORT PRELIMINAR	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 1
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	

ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Elaborarea Raportului Preliminar
REZULTATE	Raport Preliminar aprobat
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 1. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI	
SUBACTIVITATEA 1.3 RAPORT INTERMEDIAR	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 6
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Elaborarea Raportului Intermediar
REZULTATE	Raport Intermediar aprobat
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 1. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI	
SUBACTIVITATEA 1.4 RAPORT FINAL	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 10
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Elaborarea Raportului Final
REZULTATE	Raport Final aprobat
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 2. ANALIZA DOCUMENTARĂ	
SUBACTIVITATEA 2.1 ANALIZA CANTITATIVĂ	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 1 - Luna 8
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	

ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Transmiterea de adrese către instituțiile abilitate Colectarea indicatorilor
REZULTATE	Nr. de adrese de solicitare către instituțiile abilitate a furniza date statistice și administrative Nr. adrese de răspuns cu privire la furnizarea datelor statistice și administrative Nr. indicatori colectați
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 2. ANALIZA DOCUMENTARĂ
SUBACTIVITATEA 2.2 PRELUCRAREA ȘI INTERPRETAREA DATELOR

TERMEN PLANIFICAT	Luna 2 - Luna 9
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Prelucrarea și interpretarea indicatorilor colectați
REZULTATE	Nr. de indicatori prelucrați
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 3- Participarea la evenimentele proiectului
Sub-activitatea 3.1. Participarea la evenimentul de diseminare - a doua intalnire a grupului de stakeholderi și Focus Grup de Descoperire Antreprenorială (EDP)

TERMEN PLANIFICAT	Luna 3
-------------------	--------

TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Participarea la evenimentul de diseminare - a doua intalnire a grupului de stakeholderi
REZULTATE	<p>Prezentarea versiunii preliminare a studiului Studiului <i>cu secțiunile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Impactul investițiilor finanțate prin proiectele subscrise Planului de Dezvoltare Regională în agricultură și industrie alimentară în perioada 2014-2019. - Analiza și potențialul economiei circulare din regiunea Sud Muntenia în agricultură și domeniul industriei alimentare. - Bune practici în domeniul economiei circulare în sectorul agro-alimentar în România și în cadrul consorțiului proiectului; - Concluzii și recomandări în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”.
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

SUBACTIVITATEA 3.2 Participarea la vizita de studiu din Romania (3 zile)	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 8
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Participarea la vizita de studiu din Romania (3 zile)
REZULTATE	<p>Prezentare a versiunii finale a studiului Studiului <i>cu secțiunile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Impactul investițiilor finanțate prin proiectele subscrise Planului de Dezvoltare Regională în agricultură și industrie alimentară în perioada 2014-2019. - Analiza și potențialul economiei circulare din regiunea Sud Muntenia în agricultură și domeniul industriei alimentare.

	- Concluzii și recomandări de politici pentru următoarea perioadă de programare, în domeniul agriculturii și industriei alimentare, pentru tranziția la economia circulară în regiunea Sud Muntenia.
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

Sub-activitatea 3.3. Participarea la evenimentul de diseminare - a treia intalnire a grupului de stakeholderi	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 9
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Participarea la evenimentul de diseminare - a treia intalnire a grupului de stakeholderi
REZULTATE	<p>Prezentarea versiunii finale a studiului Studiului <i>cu secțiunile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Impactul investițiilor finanțate prin proiectele subscrise Planului de Dezvoltare Regională în agricultură și industrie alimentară în perioada 2014-2019. - Analiza și potențialul economiei circulare din regiunea Sud Muntenia în agricultură și domeniul industriei alimentare. - Bune practici în domeniul economiei circulare în sectorul agro-alimentar în România și în cadrul consorțiului proiectului; - Concluzii și recomandări în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”.
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ACTIVITATEA 4. Elaborarea studiului în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”	
SUBACTIVITATEA 4.1 Realizarea și livrarea Studiului	
TERMEN PLANIFICAT	Luna 10
TERMENUL REALIZĂRII EFECTIVE	
ACTIVITĂȚI EFECTUATE	Realizarea Studiului
REZULTATE	<p>1.LIVRAREA Studiului <i>cu secțiunile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Impactul investițiilor finanțate prin proiectele subscrise Planului de Dezvoltare Regională în agricultură și industrie alimentară în perioada 2014-2019. - Analiza și potențialul economiei circulare din regiunea Sud Muntenia în agricultură și domeniul industriei alimentare. - Bune practici în domeniul economiei circulare în sectorul agro-alimentar în România și în cadrul consorțiului proiectului; - Concluzii și recomandări în vederea întocmirii planului de acțiune al ADR Sud Muntenia în cadrulul proiectului SinCE-AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM-urilor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia circulară”. <p>2.Livrarea rezumatului în română și engleză, atât pe format de hârtie, cât și pe suport electronic.</p>
PROBLEME APĂRUTE ÎN IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚII	
ACȚIUNI CORECTIVE	

ANEXE – se va specifica titlul și numărul fiecărei anexe la acest raport.

5. CORESPONDENȚA CU INSTITUȚIILE ABILITATE ÎN VEDEREA OBTINERII INDICATORILOR
6. TABELE EXCEL ÎN FORMAT ELECTRONIC CU TOATE DATELE PRELUCRATE
7. VERSIUNEA FINALĂ A STUDIULUI
8. RAPOARTE DE ACTIVITATE INDIVIDUALE

Notă: Pe copertă se va specifica perioada de raportare acoperită sub forma (De la zz/ll/aaaa până la zz/ll/aaaa), iar documentul va respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Interreg Europe

Întocmit,
Liviu Ionuț Bănescu,
Expert



Avizat,
Gilda Niculescu
Șef Serviciu Dezvoltare



