
CAIET DE SARCINI

pentru achizitia publica de servicii "supraveghere prin diriginfi de^antier a lucrarilor de

instalatii pentru obiectul de investitii; ,, Construire sediu ADR Sud Muntenia - Corp B" - COD
CPV 71520000-9

I. OBIECTUL ACHIZI IEI PUBLICE DE SERVICII

Achizifionarea de catre AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA,

cu sediul In judetul Calarasi, oras Calarasi, cod postal 910164, str. General Constantin Pantazi

Nr. 7A, de servicii de ̂ upraveghere prin diriginfi de §antier a lucrarilor de instalatii".

Documenta ia aferenta acestei achizi ii se oate vizualiza e site-ul www.adrmuntenia. ro la

sectiunea dedicata

Valoare estimata totala -16.000 lei fara TVA

II. DATE TEHNICE

Lucrarile ce vor fi executate aferente obiectivul de investitie entru artea de instalatii sunt:

Instala^ii temiice-HVAC

Instalatii sanitare apa-canal

Instala^ii hidraulice gospodarie apa

Instala^ii electrice curenti tari ̂ i curen]:i slabi

Instalatii detectie si semnalizare incendiu

Cate oria i clasa de im ortan a: C

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" (NORMALA) (conf. HGR nr. 766/1997)

CLASA "III" (NORMALA) DE IMPORTANTA (conf. Normativului P100-1/2013)

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC "II" (Pl 18/99)

ffl. DESCRIEREA ACTIVITA IIDIRIGIN ILORDE ANTIER

Diriginfii de §antier i§i vor desfa§ura activitatea ca reprezentanti al Beneficiarului m relafiile

cu Proiectantul, Executantul lucrarii, Fumizorii §i Prestatorii de servicii in derularea contractului de

lucrari, cu respectarea prevederilor din capitolul VIII al O. M. D. R. T nr. 1496/2011.

Activitatea Dirigintilor de Santier va fi condusa de urmatoarele principii:

Diriginfii de ̂ antier acfioneaza pentru Beneficiar §i in interesul Beneficiarului atdtfafa de

Executantul lucrarii, cat §ifa{a de Furnizori §i Proiectant;
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Profesionalism;

Fidelitate;

Respectarea legaUtdfii.

Scopul serviciilor de supervizare pe care Dirigin^ii de §antier trebuie sa Ie asigure pentru

obiectivul de investitii este de a oferi Beneficiarului garanfia ca Executantul camia i-a fost atribuit

contractul de execufie lucrari t§i va mdeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va

respecta prevederile legale, reglementarile tehnice §i caietele de sarcini.

in exercitarea atribufiilor ce Ie revin, dirigintii de §antier poarta toata raspunderea privind

execufia corecta a lucrarilor, ei fiind mandatati sa reprezinte interesele beneficiarului m relafiile cu

executantul.

Pe tot parcursul execufiei lucrarilor, Dirigin^ii de §antier au urmatoarele obli a ii enerale:

. Sa asigure verificarea execvftei corecte §i la un inalt nivel de calitate al lucrarilor;

. Sa acfioneze in vederea soluftonarii neconformitatilor ?i a defectelor aparute in executie

precum §i a eventualelor deficienfe deproiectare;

. Sa asigure recepfia la terminarea lucrarilor §i la expirarea perioadei de garanfie,

. Sa intocmeasca cartea tehnica a construcfiei §i sa o predea proprietarului;

. Sa urmareasca indeplinirea corecta a tuturor sarcinilor ce revin executantului;

. Sa respecte in totalitate obligafiile ce Ie revinprin contract;

. Sapastreze confidenfialitatea datelor tehnice §i economice ale Benefi ciarului.

Obliga^iile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintii de §antier avand sarcina de a

participa in calitate de reprezentanfi al beneficiarului la toate fazele privind execufia lucrarilor m

limitele atribufiilor stabilite prin reglementarile tehnice in constmc^ii §i ale contractului incheiat cu

beneficiaml.

Diriginfii de $antier raspund fafa de beneficiar conform legii, pentru verificarea realizarii

corecte §i la un nivel superior de calitate a obiectivului in toate fazele de execufie a lucrarilor.

Diriginfii de specialitate i§i vor exercita atributiunile in urmatoarele faze ale mvestifiei:

^ Faza I - mperioada execufiei lucrarilor;

^ Faza II - la recepfia lucrarilor;

^ FazaIII -inperioadadegaranfie(denotificareadefectelor).
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In exercitarea verificarii realizarii corecte a execufiei lucrarilor de constmctii, confonn
Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Construcfii nr. 1496/2011

pentru aprobarea Procedurii de autorizare a Diriginfilor de !§antier, dirigintii de §antier au
urmatoarele obli a ii minimale:

Faza I - IN PEMOADA EXECU IEI LUCRAMLOR

1) urmaresc realizarea construcfiei in conformitate cu prevederile autorizafiei de construire, ale

proiectelor, caietelor de sarcini §i ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2) verifica existen}a documentelor de certificare a calitatii produselor pentru construcfii, respectiv
coresponden^a calitafii acestora cu prevederile cuprinse inproiecte;

3) interzic utilizarea produselor pentru constructii jara certificate de conformitate, declarafii de
conformitate sau agrement tehnic;

4) interzic utilizarea de procedee §i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5} verifica respectarea tehnologiilor de execufie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentafia tehnica §i m regkmentarile tehnice;

6) interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;

7) participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

8) efectueaza verificarile prevazute m reglementarile tehnice, semneaza ̂  ^tampileaza documentek

mtocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale m faze determinante, procese-

verbale de recepfte calitativd a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

9) asista laprelevarea de probe de la locul depunere in opera;

10) transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sou ale

participanftlor la realizarea construcfiei privind neconformitaftle constatate pe parcursul
execufiei;

11) informeaza operativ investitorul privind deficienfele calitative constatate, m vederea dispunerii
de masuri §i, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

12)urmaresc respectarea de catre executant a dispozifiilor §i/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

13) verified, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbdrii solufiilor tehnice pe parcursul execufiei lucrarilor;



14)preiau documentele de la constructor §i proiectant §i completeaza cartea tehnica a construcflei
cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;

15)urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de §antier §i predau terenul definatorului
acestwa.

Faza II - LA RECEP IA LUCRAMLOR

1. asigura secretariatul comisiei de recepfie la terminarea lucrarilor ?i intocme^te Procesul verbal
de recepfie la terminarea lucrarilor inclusiv anexele care cuprind lucrarile
restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de recepfie §i care trebuie finalizate/remediate in

timpul perioadei de garanfie (daca este cazul);

2. predau catre investitor:

^ Cartea tehnica a construcfiei;

v^ Actele de recepfie;

^ Documentatia tehnica 51 economics a construcflei;

^ Alte documente speciflce.

Faza III - IN PERIOADA DE GARAN IE

Sarcinile §i indatoririle Diriginfilor de §antier m perioada de notificare a defectelor se refera, fara a se
limita insa la acestea, la remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de catre Comisia de

recepfie la terminarea lucrarilor, dupa cum urmeaza:

1. Urmaresc comportarea instalatiilor m perioada de garanfie §i asigura asistenfa tehnica de
specialitate pentru lucrarile de intervenfie suplimentare cerute de investitor;
2. Transmit executantului o notificare cu privire la defectiunile care au aparut in perioada de

garanfie §i pe care executantul trebuie sa Ie remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat
nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant;
Lucrarea se va considera finalizata doar in cazul m care la recepfia finala (la terminarea perioadei de

garanfie) obiectivul este functional, s-au realizat toate obiectivele trasate prin documentatia lucrarii §i
comisia de recepfie considera ca acestea au fast realizate la un nivel superior a calitafii execufiei;

Serviciile prestate privind activitatea de supraveghere tehnica prin diriginfi de $antier se considera
fmalizate odata cu receptia fmala (dupa mcheierea perioadei de garanfie) a lucrarilor.



ResponsabUita^ile Dirigintilor de §iantier in ceea ce priveste administrarea Contractului de

lucrari constau in, eel putin, urmatoarele sarcini:

A - REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE I RAPORTARE

Diriginfii de §antier vor avea responsibilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile
implicate. Acest lucm presupune intalniri ale Diriginfilor de §antier cu una, mai multe sau toate
parole men^ionate maijos.

Beneficiar: ADR SUD MUNTENIA

Executant: ROM SERVICE CONSTRUCT SRL

Proiectant: STUDIO ART CONSTRUCT SRL.

Ra . ortul de activitate lunar va trebui sa confina detalierea hituror lucrarilor executate in luna

raportata §i sa descrie, din punct de vedere financiar §i fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la

asigurarea calitafii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul §i modul In care Executantul i§i
controleaza propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la
monitorizarea decontarilor.

Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tarziu de cinci zile de la sfar?itul lunii raportate.
Ra ortul Final va fi mtocmit la terminarea lucrarilor ?i va cuprinde:

. detalii §i explicafii asupra serviciilor asigurate pe parcursul des£a§urarii contractului de servicii;

. detalii si explicatii asupra desfa§urarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat receptiei
la terminarea lucrarilor.

B - MONTTORIZAREA PROGR4MULUI DE LUCRARI

Verificarea ?i amendarea programului de lucrari

Diriginfii de §antier vor verifica i aviza raficul de e alonare a lucrarilor inaintat de catre
Executant.

Programul va avea un format concis, aratand durata in zile alocata fiecarei par{i, sector sau
articol important din lucrare.

Diriginfii de §antier nu vor aproba graficul de e§alonare daca nu va fi intocmit conform

specificafiilor amintite.

Programul lucrarii va fi refacut lunar sau on de cate on este nevoie astfel meat sa indice

modul de abordare a lucrarilor pentm mdeplimrea in termen a contractului de lucrari.



in eventualitatea in care ritmul de execufie nu respecta, din motive imputabile Executantului,

graficul de e$alonare a lucrarilor propus, Dirigintii de §antier au obligatia de a notifica Executantul
privind luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Dirigintii de $antier vor informa
Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre Executant §i aprobate de

catre ace§tia.

Asistenfa Beneficiarului privind planificarea platUor catre executant

Aceasta se va realiza pe baza Graficului de e§alonare a lucrarilor intocmit de catre Executant

§i a previzionarii derularii fondurilor. Dirigintele de §antier va verifica previzionarea derularii
fondurilor §i va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu, va instrui Executantul m vederea

ree§alonarii fondurilor necesare.

C - CONTROLUL FINANCIAR AL CONTRACTULUI

Dirigintele de §antier, va verifica §i certifica prin semnatura Situafia de plata lunara/partiala
inaintata de catre Executant, in termen de maxim 3 zile de la depunerea acesteia.

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantita(Ue real executate, rezultate din masuratori.

Situafiile de plata se vor intocmi folosind prefurile unitare §i incadrarea lucrarilor in articolele de

deviz (poz4ia §i denumirea lor) din devizele anexa la contractul de lucrari.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi eel prevazut in reglementarile tehnice, in

Caietele de Sarcini sau In alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre

Diriginfii de §antier pe specialitafi impreuna cu reprezentantul Executantului. Daca metoda de
masurare nu este clara, Beneficiarul va notifica Executantului, prin intermediul Diriginfilor de

§antier, metoda de masurare.

Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse, masuratorile se fac la

finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zUe de la notificarea Executantului), odata cu

intocmirea procesului verbal de recepfie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

Dirigintele de §antier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fast acoperite fara a fi

verificate §i ori de cate on sunt necesare verificari cantitative §i calitative ale lucrarilor ce devin

ascunse §i va dispune refacerea lor daca este cazul.

in cazul in care se va constata ca lucrarile sunt corespunzatoare, costurile implicate vor fi

suportate de catre Beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala Executantului.
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In vederea verificarii §i certificarii la plata m timp cat mai scurt a situafiilor de plata inaintate
de catre Executant, Diriginfii de §antier vor fine permanent evidenta masuratorilor.

Situafia de lucrari inaintata de catre Executant va avea ca suport foi de ata§ament, masuratori

postexecutie, desene, facturi §i alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari §i a
plafilor la care Executantul este mdreptatit.

Dupa terminarea lucrarilor, Executantul va mainta Dirigintelui de §antier pe specialitate
Situafia de plata, in care va fi evidenfiata valoarea totala a lucrarilor executate conform contractului

precum §i alte sume la care Executantul considera ca este mdrepta^it. Aceasta Situafie de plata va fi
insofita de documente §ijustificari referitoare la sumele cemte la plata.

Daca Dirigintele de §antier nu este de acord cu Situafia de plata sau documentafia nu este

completa sau edificatoare, Executantul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care
Dirigintele de §antier Ie solicita pentru clarificarea problemelor aparute.

In cazul m care cantitafile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in Listele de

cantitafi din documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre Proiectant,
urmand ca ele sa fie regularizate prin Note de Comanda Su limentara/Renun are

Diriginfii de §antier vor notifica situafiile nou aparute Beneficiamlui §i Proiectantului §i, m
colaborare cu Execulantul, vor pregati Notele de Comanda Suplimentara/ Renunfare numai in cazul

in care acestea sunt solid motivate prin Dispozifii de §antier emise de Proiectant §i acceptate de
Beneficiar.

Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situafiilor de plata, elaborate pe baza prefurilor
umtare negociate pentm cantitafile suplimentare, sau articole suplimentare. In cazul m care aceste

prefun se regasesc in oferta, ele se considera ca au fast negociate.

D - COMPLETAREA JURNALULUI DE SANTIER

Diriginfii de §antier au obligatia de a deschide Jumalul de antier al Lucrarii §i de a inregistra
periodic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile

pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea
cu privire la executia lucrarilor.

In Jurnalul de §antier Diriginfii de §antier vor inregistra cu acuratefe urmatoarele date §i informatii:
. lucrarile executate §i locafia exacta;

. echipamentele, materialele §iforfa de munca uUUzate;

* condifiile meteorologice;



. evenimente aparute;

. defecfiuni aparute la echipamente §i utilaje

. orice alft factori generali sau particulari care ar putea afecta desja§urarea execufiei

lucrarilor.

E-EMITEREADISPOZ IILORDE ANTEE^

Dirigin^ii de §antier pot emite note/dispozitii dar fa.ra a modifica Proiectul, Caietele de Sarcini sau
Listele de cantitafi. Aceste dispozitii se emit numai in vederea respectarii de catre Executant a

clauzelor contractuale.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de

cantitafi va fi facuta numai de catre Proiectantul lucrarii §i insu§ita de cati-e speciali§tii verificatori de
proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozifie de §antier a Proiectantului.
Nu este admisa schimbarea solufiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fara

aprobarea Proiectantului.

Toate Dispozifiile de §antier emise de catre Proiectant vor fi numerotate §i indosariate, iar atunci
cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi inso^ite

dejustificari.

Dirigintele de §antier are obligafia de a unnari punerea in practica de catre Executant a Dispozifiilor
de §antier emise de Proiectant.

in cazul in care Dispozifiile de §antier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din

documentafia tehnica de execufie, lucrarile prevazute m acestea se vor efectua pe cheltuiala
Executanftilui.

CE E MINIME PROFESIONALE

Serviciile vor fi prestate de speciali§ti autorizati ca Dirigin^i de §antier de catre Inspectoratul de

Stat in ConstiTictu (I. S. C. ) In domeniile:

. 8. 1. - ,, Instalafii qferente constructiilor - Instalafii electrice" conform autorizafiei endse de I. S. C.

- valabila la data deschiderii ofertelor

. 8. 2. - Instalafii ternuce, sanitare si de ventilatie/climatiwre conform autorizafiei enuse de I.S.C

- valabila. la data deschiderii ofertelor

Ofertantil va trebui sa asigure prestarea serviciilor de catre ersonal an a'aVsubcontractat/ ersoana

fizica autorizata certificata ca diriginte de §antier autorizat I. S. C. in domeniul mai sus menfionat.
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Facilita^i §i informatii furnizate de Autoritatea Contractanta:

Autoritatea contractanta va pune la dispozi^ia ofertantului urmatoarele documente:

. Programul de control pe faze determinante pr opus de proiectant;

. Caietele de sarcinipe specialitafi.

Autoritatea contractanta va pune la dispozifia ofertantului cu care va mcheia contractul, urmatoarele

documente:

. Un exemplar din documentafia tehnica de execufie (copie);

. Caietele de sarcmipe specialitaft (copie);

. Un exemplar din contractul de lucrari mcheiat cu executantul impreuna cu oferta acestuia

(copie);

. Avizele, acordurile fi autorizafia de construire (copie).

DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR:

- Pc toata perioada de execufie a lucrarilor de instalatii §i in plus pc toata perioada de

garan(ie conform celor stipulate la Faza III din prezentul Caiet de Sarcini.

IV. MODALITATEA DE DERULARE A ACHIZITIEI PUBLICE DE SERVICII:

Procedura de achizifie aplicata - achizi(ie directa de ser^icii, conform art.43 din HG395/2016.

Criteriul de atribuire - Pre^ul eel mai scazut

Ofertanfii vor depune oferta pentru domeniul INSTALATII

V. INTOCMIREA OFERTEI:

Oferta va cuprinde:

A. Pro unere tehnica:

Prin propunerea tehnica depusa, ofertantul va reliefa clar domeniul de autorizare §i va face

dovada conformitatii serviciilor ofertate cu cerintele prezentului Caiet de Sarcini §i cu prevederile

legale in vigoare.

In acest sens, Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa poata fi comparata u§or cu

prevederile prezentului caiet de sarcini.

Propunerea tehnica va fi depusa impreuna cutoate documentele solicitate §i cu propunerea

flnanciara §1 va cuprinde, eel u in urmatoarele date/documente:



> Detain privind conformitatea serviciilor prostate cu solicitarile din prezentul caiet de

sarcim;

> Copie de pe document oficial emis de Inspectoratul de Stat in Construcfii - I. S. C. care

da dreptul titularului de a desja§ura activitatea de dirigenfie de §antier in domeniul:

. 8. 1. - ,, Instala{ii aferente construcfiilor - Instala{ii electrice" conform autorkatiei emise de LS. C.

- valabila la data deschiderii ofertelor

. 8. 2. - "Instalafii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare" conform autorizafiei emise de

LS.C. - valabila la data deschiderii ofertelor

> Un comentariu cuprivire la respectarea prevederilor legale stipulate inprezentul Caiet

de Sarcini;

B. Pro unere financiara

Ofertantii vor depune propunere financiara pentru domeniul solicitat

NOTA!

Ofertantii care vor depune oferta vor raspunde obligatoriu la cerintele prevazute in prezentul

caiet de sarcini §i vor completa mtocmai formularele model anexate.

Plata serviciilor prestate se va efectua astfel:

Plata se va efectua corelat cu situa^iile intermediare de lucrari intocmite de constouctor, verificate si

confinnate de diriginte de §antier $i acceptate de achizitor.

Dupa verificarea §i predarea situatiilor de lucrari, Prestatorul va depune Raportul de activitate

tehnico-financiar aferent, lucrarilor aprobate la plata, insotit de procesul de predare primire.

in termen de 5 zile, achizitoml va verifica respectarea cerintelor solicitate cu serviciile prestate de

catre prestator, dupa care va confinna sau respinge Raportul de activitate emis de prestator.

Plata se efectueaza proportional cu lucrarile de execufie pentru domeniul instalatii, verificate §i

avizate de dirigintele de §antier, dupa urmatoarea formula de calcul:

f=Vsi/PixlOOxP

in care:

Vf - valoarea facturii emise

Vsi - valoarea situafiilor de lucrari verificate §i avizate

Pl - preful contractului de lucrari in domeniul instalatii

Pd - preful contractului de dirigen^ie de §antier.
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In perioada in care Executantul nu va executa lucrari ca urmare a timpului nefavorabil Achizitorul

nu va efectua plati catre Prestator,

Pre I contractului va fi ferm indiferent de durata efectiva a lucrarilor i costul final al

acestora.

VL MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Adresa la care se depune oferta: - ADR SUD MUNTENIA, Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A,
Calarasi, jud. Calarasi

Numarul de exemplare oferte; - 1 (uno) originai

In cawl in care oferta transnusa va fi selectata de catre autoritatea contractanta ca fiind

castigatoare, ofertantul selectat are obligatia de aposta in SICAP la nivelul catalogului oferta so.

Lista standardelor aplicabUe

Ofertanfii se vor conforma legislafiei §i standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:

1. Reglementarile tehnice definite in legislafia intema, care sunt compatibile cu reglementarile
Comunitatii Europene;

2. Daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, la reglementari
nationale, §i anume, de regula in urmatoarea ordine de decadere:

. reglementari nafionale care adopta standarde europene;

. reglementari nafionale care adopta standarde intemafionale;

. alte reglementari.

Prevederi Ie ale:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile §i completarile ulterioare;

Regulamentul privind conducerea 51; asigurarea calitafii ih construcj;ii, aprobat prin

Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentm aprobarea unor regulamente privind calitatea m

constinctii, cu modificarile §i completarile ulterioare;

Regulamentul privind controlul de stat al calita^ii in construcfii, aprobat prin Hotararea

Guvemului nr. 272/1994;

Regulamentul privind stabilirea categoriei de importan(a a constructiilor, aprobat prin

Hotararea Guvemului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in

constmctii, cu modificarile §i completarile ulterioare;

Regulamentul de receptie a lucrarilor de construc^ii ?i instalafii aferente acestora, aprobat

prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994, cu modificarile §i completarile ulterioare;
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Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp $i

postutilizarea constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 766/1997 pentru aprobarea

unor regulamente privind calitatea in constmc{ii, cu modificarile §i completarile ulterioare;

H.G. 925/1995 pentm aprobarea Regulamentului de verificare §i expertizare tehnica de calitate a

proiectelor, a execufiei lucrarilor §i a constructiilor;

Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de §antier.

ANEXE

DOCUMENTE OFERTA

1. Formular de oferta

ANEXE SPECIFICE ACTIVTTATH DE DIMGENTIE DE $ANTIER

ANEXA 2. Proces-Verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante

ANEXA 3. Proces-Verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse

ANEXA 4. Proces-Verbal de recepfie calitativa

ANEXA 5. Raport de Neconformitate

ANEXA 6. Centralizator nota de comanda suplimantare/de renuntare

ANEXA 7. Nota de Comanda suplimentara/de renun^are

ANEXA 8. Raport de inspectare lucrari

ANEXA 9. Minuta sedintei lunare

ANEXA 10. Jumal de §antier

ANEXA 11. Proces-Verbal de recepfie la terminarea lucrarilor
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Anexa 2

INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII

ISC

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRAMLOR IN FAZE

DETERMINANTE

Nr. Data

Nr. inregistrare ISC

Nr. de inregistrare de la societatea de constmctii controlata

Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de Dirigintele de
specialitate la obiectivul

codul ce se realizeaza in baza autorizatitiei de constmire nr.

valabila pana la data de executata pe baza proiectului nr. _elaborat de

verificat de:

numele si prenumele:

1.

2.

3.

4.

responsabil tehnic cu executia:

numele si prenumele:

atestat nr. : in domeniile :

atestat nr. : in domeniile:

la faza determinanta:

in prezenta Executantului:

reprezentat de :

cu participarea investitorului.

reprezentat de:

Dirigintelui de santier:

autorizat nr.

si a proiectantului:

13



reprezentat de:

In baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie

determinante pentm rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementarilor tehnice m

vigoare, a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind:

calitatea materialelor si a elementelor de constmctii puse in opera;

calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse;

calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant si proiectant cu prilejul

verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale

se constata ca:

SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei

lucrarilor;

SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele:

- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice m vigoare:

MENTIUNI SPECIALE:

In baza celor de mai sus,

SE (NU SE) AUTORIZEAZA

CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in _ exemplare, cate un exemplar pentm fiecare

semnatar si originalul la ISC

ISC:

Numele:

14



Prenumele:

Semnatura:

INVESTITOR

/DIRIGINTE SANTIER

Numele:

Prenumele:

Senmatura:

PROIECTANT

Numele:

Prenumele:

Semnatura:

Executant

Numele:

Prenumele:

Semnatura:
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Anexa 3

SANTIER PUNCT

LUCRU

DE

OBIECTUL

PROCES VERBAL PENTRU VEMFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE

DEVINASCUNSE

Nr. Data

Faza din lucrare supusa verificarii.

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr.

dispozitiei de santier nr. din data de

plansele nr._ sau a

Concluzii:

Numele:

Prenumele:

16

CONSTRUCTOR: BENEFICIAR

/DIRIGINTE

SANTIER:

PROIECTANT.



Semnatura:

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.

CONSTRUCTOR BENEFICIAR PROIECTANT

/DIRIGWTE DE

SANTIER

Numele:

Prenumele:

Semnatura:
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Anexa 4

PUNCT DE LUCRU

SANTIER

OBIECTUL

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

Nr. Data

Cu ocazia verificarii efectiate la:

Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

Mentiuni speciale:

BENEFICIAR

/DIRIGINTE

SANTIER

PROIECTANT CONSTRUCTOR

18



Numele:

Prenumele:

Semnatura:
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Anexa 5

Beneficiar

Diriginte santier

Executant

Santier

Obiectul

<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI>

Data

<INTRODUCETI>

RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr. <INTRODUCETI>

Referitor la:

Descrierea neconformitatii si a cauzei:

Intocmit,

Diriginte santier Semnatura

Luat la cunostinta,

Responsabil Tehnic cu Executia Semnatura

Actiunea corectiva propusa:

Termen de remediere:

Vizatsefsantier Numele si Prenumele Semnatura

Data:

Verificat eliminare neconformitate:

20



Numele si Prenumele

Responsabil Tehnic

cu Executia

Diriginte santier

Data:

Semnatura

21
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Anexa 7

NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA^DE RENUNTARE

DENUMIREA PROIECTULUI <INTRODUCETI>

BENEFICIAR DE GRANT- <INTRODUCETI>

CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>

N.C.S./N.R. nr/data:

TITLUL

Descriere:

Valoarea:

<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI>

Valoarea Contractului

Valoare C+M

Valoare diverse si neprevazute

Valoare initiala al Contractului

Valoare initiala C+M

<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI>

Valoare initiala diverse si neprevazute <ESTTRODUCETI>

Valoarea revizuita a Contractului <INTRQDUCETI>

Valoare revizuita C+M <INTRODUCETI>

Valoare revizuita diverse si neprevazute <Ds[TRODUCETI>

Perioada de timp indusa de N.C. S./N.R. <INTRODUCETI>

Data fmalizarii conform Contract <INTRODUCETI>
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Data fmalizarii contractului confonn

precedentei N.C. S./N.R. Nr.

Data finalizarii revizuita

Intocmit:

Diriginte Santier:

<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI>

Avizat: Luat la cunostinta: Aprobat:

Proiectant: Constmctor: Beneficiar de Grant:

<INTRODUCET <INTRODUCETI> <INTRODUCETI>

Semnatura: Semnatura: Semnatura: Semnatura:

Nume: Nume: Nume: Nume:

Anexa 7 (continuare)

CONTINUT

1. Preambul

2. Justificari

2. 1 Justificari tehnice

2.2 Justificari financiare

3. Listele de cantitati referitoare la aceasta N.C. S./N.R.

4. Balanta N.C. S./N.R. pe Contract

5. Corespondenta relevanta

1. Preambul

Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii <INTRQDUCETI> , ca urmare a
verificarii efectuate in data de <INTRODUCETI> la obiectul <INTRODUCETI> aflat in faza

<DsTTRODUCETI> s-au constatat urmatoarele aspecte:
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{Descrierea exacta a situatiei constatate, referitoare la neconcordanta dintre documentatia

intocmita si situatia reala din teren, modificari geo-inorfologice ale terenului, obstacole

neprevazute intalnite, etc.}

Urmare a celor constatate, au fost convocati pe data de <nsrTRQDUCETI> reprezentantii
proiectantului, constmctorului si beneficiarului.

In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca, in urma analizei

tehnico-economice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate, acesta va emite o

Dispozitie de Santier pentru rezolvarea situatiei.

La data de <INTRODUCETI> a fost emisa Dispozitia de Santier nr. <INTRODUCETI> in unna

careia s-a intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr.<INTRODUCETI>.

2.Justificari

2. 1 Justificari tehnice

{Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii, intocnute la fata locului in

urma aparitiei situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si

acceptate de beneficial}

2.2 Justificari financiare

{Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant, inclusiv

capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda

Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare, daca exista}.

Ca unnare a Dispozitiei de Santier nr. <INTRODUCETI> s-a intocmit devizul financiar al

lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de <INTR6DUCETI>.
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Anexa 7 (continuare)

3. Devizul fmanciar <INTRODUCETI>.

4. Sumarul variatiilor pc Contract

escnere

r.

aloare ariatii

itiala

otal aloare aloare iverse

ariatie evizuita Contract si neprevazute

C+M evizuita

Cheltuieli conomii

Suplimentare

1 INTRODUCETI

S.Corespondenta relevanta

Nota de constatare nr. /data <INTRODUCETI>

Minuta intalnirii nr. /data <INTRODUCETI>

Dispozitia de Santier nr. /data

4 Proces verbal de negociere nr. /data

<INTRODUCETI>

<INTRODUCETI>
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Anexa 8

DENUMIREA PROIECTULUI:

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:

BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:

DIRIGINTE SANTIER.

RAPORT DE mSPECTARE LUCRAM

DESCRIEREA LUCRARII

<INTRODUCETI>

<]NTRODUCETI>

<INTRODUCETI>

<INTRQDUCETI>

<[NTRQDUCETI>

DOCUMENTE

OBSERVATII

DE

CONTACTE

DimGINTE SANTIER/DATA

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA/DATA
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Anexa9

MINUTA SEDINTEI LUNARE

DENUMIREA PROIECTULUI: <WTRODUCETI>

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

DIRIGINTE DE SANTIER: <INTRODUCETI>

CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>

MINUTA SEDINTEI LUNARE: <rNTRODUCETI>

DATA/LOCATIA: <INTRODUCETI>

Au participat:

NUME REPREZENTIND SEMNATURA

<INTRODUCETI> <INTRODUCETI>

Constructor

Minuta agreeata de:

Diriginte Santier

Nume Nume

28



Functia Functia

Semnatura Semnatura

Data Data

Introducere

1. 1 Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de

<Nume>, <Functia> care a urat bun venit

1.2 participantilor.

Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si

semnate de catre ambele parti.

2 Progres

2. 1 General

2.2 Lucrari

2.3 Obstmctionari

3 Financiar

3. 1 Plata avansului

3.2 Variatii si pretul final al contractului

4 Asigurari

5 Personal cheie

6 Graficul de esalonare al lucrarilor

7 Programarea derularii fondurilor

8 Organizarea de santier, laboratoare

29



9 Facilitatile Dirigintelui de santier

10 Subcontractori si fumizori

11 Planul de asigurare a calitatii

12 Materiale

13 SIGURANTA CIRCULATIEI

14 Protectia muncii

15 Protectia mediului

16 Altele

17 Plingeri

18 Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei

intilniri

Minuta pregatita de: <INTRpDUCETI>
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Anexa 11

INVESTITOR

SE APROBA

Membrii

(nume si prenume)

(nume si prenume)

(Conducatoml institutiei) 3. Au mai participat la receptie:

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA

TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. din

Privind lucrarea

(nume

(calitatea)

Sl prenume)

executata in cadrul

contractului nr. din

incheiat tntre

Sl

entru lucrarile de

1. Lucrarile au fast executate in baza autorizatiei

nr. , eliberata de la

cu valabilitate pana la

4. Constatarile comisiei de receptie:

4. 1. Din documentatia scrisa si desenata

necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt

incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa

nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu

respecta prevederile proiecfailui.

5. Comisia de receptie, in umia constatarilor

facute, propune:

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr.

din data si-a desfasurat

in intervalulactivitatea

din:

Presedinte

33

, fiind formata

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea

facuta prin:

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:



8. Prezentul proces- verbal, continand

file si anexe numerotate cu un total de

file, a fost incheiat astazi la

in _ exemplare.

Coniisia de receptie

Presedinte:

Membri:

(Numele,

(semnatura)

Specialist!

prenumele)

(Numele,

(semnatura)

prenumele)

In ocmi,

Maria G DEA
\

Expe
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